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1. OBIECTIV DE INVESTITII 1: CLADIRE CENTRU
INTEGRAT DE TRANSPLANT

Sectiunile de mai jos detaliaza etapele si serviciile care vor face obiectul contractului
incheiat intre beneficiar, Consiliul Judetean Cluj, si castigatorul concursului pentru

obiectivul de investitii 1: Cladire Centrul Integrat de Transplant.

1.1. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.1. ETAPA 1/ ANTEPROIECT

Etapa 1 Anteproiect

e  Conceptul general de arhitectura
Detalierea solutiei prezentate in cadrul concursului, cu integrarea
constrangerilor care rezulta din amplasament: piese scrise (memoriu
tehnic) si piese desenate / scara 1:100 (plan de situatie, planurile tuturor

nivelelor, fatade si sectiuni relevante).

¢ Planificarea desfasurarii investitiei
Planificarea desfasurarii in timp a proiectului de investitie, care sa
cuprinda toate etapele proiectarii, precum si principalele etape ulterioare,

de avizare, autorizare, licitatie si executie ale lucrarilor de constructie.

e Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate
Elaborarea temelor de lucru pentru toti specialistii implicati in proiect.
Temele de lucru vor fi redactate in urma discutarii si verificarii propunerilor

cu toti specialistii implicati.

Tabel 1 Etapa 1/ Studiu de fezabilitate. Descriere servicii contractate

1.1.2. ETAPA 2/ STUDIU DE FEZABILITATE

Etapa 2 Studiu de fezabilitate

e  Studiu de fezabilitate
Elaborat in conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului nr. 907

din 29 noiembrie 2016 precum si altor prevederi legale incidente;

¢ Documentatie topografica necesara intocmirii documentatiei de
autorizare a lucrarilor de construire scara minima 1:500 - conform
Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700/09.07.2014, cu

modificarile si completarile ulterioare si altor prevederi legale incidente;

e  Studiu Geotehnic — conform "Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii®, indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014
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Studiu de fezabilitate

pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-2014. Se vor realiza cel

putin 7 (sapte) foraje, distribuite unitar pe suprafata terenului.

¢ Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor
Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile specifice, de a le
depune si de a obtine, in numele Judetului Cluj, Consiliul Judetean Cluj,
toate avizele si acordurile necesare avizarii studiului de fezabilitate. Acolo
unde este posibil, avizele solicitate vor acoperi si faza DTAC.

Contravaloarea lor va fi suportata de catre beneficiar.

De asemenea prestatorul va verifica si implementa conditiile impuse prin
certificatul de urbanism obtinut de catre acesta, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile obtinute, cerintele specifice ale

beneficiarului, inclusiv cele pentru certificarea BREEAM.

e  Expertiza geotehnica realizata de un expert atestat pentru domeniul
At care:
o Verifica studiul geotehnic realizat, dispunand, daca este cazul,
efectuarea unor investigatii geotehnice suplimentare;
o Verifica solutiile de fundare propuse;
o Verifica rezistenta si stabilitatea terenului de fundare in raport cu

constructiile invecinate;

o Expertiza tehnica de rezistenta si stabilitate — elaboratd conform
Hotarérii de Guvern nr. 925 din 20 noiembrie 1995 si a Legii nr. 10 din 18
ianuarie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare si altor prevederi
legale incidente; Raportul de expertiza tehnica va cuprinde solutii si
masuri care se impun pentru fundamentarea tehnica si economica a
deciziei de interventie (in special privind modul de relationare cu structura
existenta pe teren) si va sta la baza stabilirii masurilor cuprinse prin

proiect;

Tabel 2 Etapa 2 / Studiu de fezabilitate. Descriere servicii contractate

1.1.3. ETAPA 3/ PLAN URBANISTIC ZONAL DE ZONA CONSTRUITA
PROTEJATA

Etapa 3 Plan Urbanistic Zonal de Zona Construita Protejata (PUZCP)

Se va elabora n conformitate cu prevederile legale - Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completérile

ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
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amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a

documentatiilor de urbanism aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.

Va cuprinde documentatia pentru obtinerea avizului de oportunitate, elaborarea
proiectului, suportul topografic realizat pe zona de reglementare delimitata prin
avizul de oportunitate, toate studiile necesare in vederea obtinerii avizelor
solicitate prin avizul de oportunitate, avizarea si sustinerea proiectului,

obtinerea Hotararii de Consiliu Local.

Tn cazul in care pe parcursul elabor&rii documentatiei apare necesitatea
elabordrii altor studii decat cele estimate initial, acestea intra n sarcina

prestatorului. Contravaloarea avizelor va fi suportata de catre beneficiar.

Tabel 3 Etapa 3/ PUZCP. Descriere servicii contractate.

1.1.4. ETAPA 4/ DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU AVIZAREA
LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

Etapa 4 Documentatia tehnica pentru avizarea lucrarilor de construire (DTAC)

¢ Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor -
conform cerintelor specifice fiecarui emitent de aviz/acord/autorizatie.
Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile specifice, de a le
depune si de a obtine, in numele Judetului Cluj, Consiliul Judetean Cluj,
toate avizele/ acordurile/ autorizatiile necesare pentru emiterea autorizatiei
de construire. Contravaloarea lor va fi suportata de catre beneficiar. De
asemenea prestatorul va verifica si implementa conditiile impuse prin
certificatul de urbanism, precum si conditiile mentionate in avizele si
acordurile obtinute, precum si cerintele beneficiarului. Daca prin avizele,
acorduri, autorizatii se solicita documentatii suplimentare acestea intra in

sarcina prestatorului;

¢ Documentatii topografice necesare intocmirii documentatiei de
autorizare a lucrarilor de construire scara minima 1:500 - conform
Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700 / 09.07.2014, cu
modificarile si completarile ulterioare si altor prevederi legale incidente;

receptionata de catre O.C.P.I. Cluj;

¢  Documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire, inclusiv pentru lucrarile aferente
organizarii executarii lucrarilor - conform continutului-cadru din Legea nr.
50 din 29 iulie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si din

Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12
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Etapa 4 Documentatia tehnica pentru avizarea lucrarilor de construire (DTAC)

octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv Documentatii tehnice -
D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de
desfiintare a lucrarilor/constructiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrarilor
aferente organizarii executarii lucrarilor; Documentatiile tehnice vor fi
verificate de catre verificatori tehnici autorizati si de catre consultantul
BREEAM inainte de depunerea in vederea obtinerii autorizatiilor de

construire/demolare.

Tabel 4 Etapa 4 / DTAC. Descriere servicii contractate.

1.1.5.ETAPA 5/ DOCUMENTATIE TEHNICA DE EXECUTIE

Etapa 5 Documentatie tehnica de executie

e Proiect tehnic de executie — reprezentand documentatia tehnico-
economica - piese scrise si desenate - elaborata in conditiile legii, care
dezvoltd documentatia tehnica - D.T., cu respectarea conditiilor impuse
prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul
administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la
autorizatia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice
si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se
executa lucrarile de constructii autorizate. Se va elabora conform cadrului
continut prevazut in Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 10,
normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare la data elaborarii;
Articolele de deviz vor asigura, prin incorporare, cerintele din caietele de
sarcini Tn ceea ce priveste calitatea si tipul materialelor ce urmeaza a fi
folosite. Fisele tehnice vor fi suficient de detaliate pentru a asigura
atingerea nivelului de calitate solicitat. Recomandarile consultantului
BREEAM vor fi, de asemenea, integrate in solutia detaliata in proiectul

tehnic de executie

. Detalii de executie - ca parte componenta a proiectului tehnic de
executie, care respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni
privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si

care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si
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Etapa 5 Documentatie tehnica de executie

legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale

obiectivului de investitii.

. Proiect tehnic amenajare interioara — cu detaliile aferente, inclusiv cu
fise la aparatura si echipamente, proiect de mobilier si fise pentru piesele

de mobilier;

¢ Plan de sanatate si securitate in munca conform Hotararii de Guvern

nr. 300 din 2 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Programul de control al calitatii - componenta a proiectului prin care
sunt stabilite etapele de verificare pe domenii si categorii de lucrari in
acord cu reglementarile tehnice specifice, inclusiv fazele determinante,
necesare asigurarii realizarii cerintelor specificate; in conformitate cu
Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1.370
din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta

mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF 002;

Tabel 5 Etapa 5 / Documentatie tehnica de executie. Descrierea serviciilor contractate.

1.1.6. ETAPA 6/ ASISTENTA TEHNICA

Etapa6  Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a

lucrarilor conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind

calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
constand, in principal, Tn:

. Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de
executie existente;

. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora
da catre verificatorii atestati de proiecte;

e  Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre
verificatorii atestati, executanti, beneficiar, etc. la solutiile tehnice
proiectate;

. Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitaii
lucrarilor de executie;

. Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii
finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si

elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;
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Etapa 6 Asistenta tehnica

. Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul
derularii executiei lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in
proiect si urmarirea aplicarii acestora, inclusiv depunerea acestora la
emitentul autorizatiei de construire conform prevederilor art. 67 alin. (4)
din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12
octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare si elaborarea documentatiei tehnice -
D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, in cazul in care modificarile impun reautorizarea lucrarilor;

e  Avizareal/verificarealjustificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni
pe parcursul executiei lucrarilor;

e Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform
prevederilor legale;

e  Orice alta asistenta de specialitate solicitata de beneficiar in legatura cu

contractului de servicii;

e Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie
publica prin raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea operatorilor

economici interesati;

e Actualizarea Devizului general/Studiului de fezabilitate la solicitarea

beneficiarului ori de cate ori este necesar;

e Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor — conform Ordinul
Ministerul Dezvoltéarii Regionale si Administratiei Publice nr. 847 din 2
iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control
efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta si

speciala a comportarii Tn exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004;

¢ Documentatie ,,AS-Build” compusé din minim urmatoarele piese -
memoriul descriptiv privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu
descrierea situatiei initiale, a modificarilor realizate si a justificarii acestora,
piese desenate cu includerea modificarilor realizate (prin dispozitii de

santier, s.a.), releveu;

e Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea
contractului de achizitie publica si se incheie la 60 de zile de la semnarea

procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii;

Tabel 6 Etapa 6 / Asistenta tehnica. Descrierea serviciilor contractate.
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1.1.7. MATERIALE DE COMUNICARE

e Randari/ simulare tridimensionala — La finalul fazelor 2 & 3 (Studiu de fezabilitate,

respectiv Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie), Prestatorul serviciilor de

proiectare va realiza randari de prezentare a propunerii, pe care Autoritatea Contractanta

sa le poata folosi in scopul promovarii obiectivului de interventie. Pe parcursul proiectului,

Prestatorul va actualiza imaginile de prezentare a solutiei propuse, pentru a ilustra

evolutia si detalierea proiectului. Aceste imagini vor fi folosite de Autoritatea Contractanta

in acelasi scop, de promovare a obiectivului de investitii.

1.2. TERMENE MAXIME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor
Etapa 1 Anteproiect e  Maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea
contractului;
e  Se considera incheiata la receptionarea
documentatiei de catre Consiliul Judetean Clu;.
Etapa 2 Studiu de e Maxim 210 de zile calendaristice de la ordinul de
fezabilitate fncepere a lucrarilor;
e  Se considera incheiata la aprobarea indicatorilor
prin Hotararea Consiliului Judetean Cluj,
e  Nuintra in calcul termenul necesar procedurilor
birocratice pentru obtinerea HCJ
Etapa 3 Plan Urbanistic e  Maxim 300 de zile calendaristice de la semnarea
Zonal de Zona contractului;
Construitd Protejatd e Nu intra in calcul termenul de aprobare si avizare a
(PUZCP) documentatiei, insa termenul de aducere a
eventualelor completari solicitate de avizatori intra
n calcul.
e  Se considera incheiata la obtinerea Hotararii de
Consiliul Local care aproba PUZCP.
Etapa 4 Documentatia e  Maxim 90 de zile calendaristice de la ordinul de

tehnica pentru
avizarea lucrarilor
de construire
(DTAC)

la obtinerea Hotaréarii de Consiliul Local care
avizeaza PUZCP

Nu intra in calcul termenul de emitere al
autorizatiei de construire, insa termenul de
aducere a eventualelor completari solicitate de

emitentul autorizatiei intra in calcul;

Pagina 10



CONSILIUL ORDINUL
JUDETEAN DIN ROMANIA
CLUJ

Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor

e  Se considera incheiata la obtinerea autorizatiei de

construire.
Etapa 5 Documentatie e Maxim 60 de zile calendaristice de la obtinerea
tehnica de executie autorizatiei de construire;

e  Se considera incheiata la predarea integrala a
documentatiei dupa verificarea de catre verificatorii
de proiect contractati de catre Consiliul Judetean
Cluj;

Etapa 6 Asistenta tehnica e Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe

odata cu incheierea contractului de achizitie
publica si se incheie la 60 de zile de la semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor de constructii si predarea documentatiei
,AS Build”;

e  Termenul de raspuns la adresele beneficiarului

este de maxim 2 zile lucratoare;

Tabel 7 Obiectiv de investitii 1: Termene maxime pentru prestarea serviciilor
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2. OBIECTIV DE INVESTITII 2: ANSAMBLUL
CLINICILOR UNIVERSITARE — AMENAJARE
URBANA S| PEISAJERA

Sectiunile de mai jos detaliaza etapele si serviciile care vor face obiectul contractului
incheiat intre beneficiar, Consiliul Judetean Cluj, si castigatorul concursului pentru
obiectivul de investitii 2: Ansamblul Clinicilor Universitare — amenajare urbana si

peisajera.

2.1. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.1. ETAPA 1/ MASTERPLAN

ETAPA 1 Masterplan

e Conceptul general de amenajare
Detalierea solutiei prezentate Tn cadrul concursului, cu integrarea
constrangerilor care rezulta din amplasament.
Solutia adoptata va include un concept de reintegrare in circuitul urban al
intregului Ansamblu, tindnd cont de necesitatile aferente functiunilor

medicale existente pe parcela.

e Planificarea desfasurarii investitiei
Planificarea desfasurarii in timp a obiectivului de investitie, care s&
cuprinda toate etapele proiectérii, precum si principalele etape ulterioare,

de avizare, autorizare, licitatie si executie ale lucrarilor de constructie.

e Sinteza negocierilor cu Autoritatea Contractanta
Proiectul definitiv va trebui sa includa aspecte de amenajare, intretinere si
exploatare a intregului Ansamblu al Clinicilor Universitare, considerate
necesare de Autoritatea Contractanta si care nu au fost cuprinse, sau
apar doar partial n solutia adoptata si urmeaza a fi implementate in

documentatia tehnica.

e Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate
Elaborarea temelor de lucru pentru toti specialistii implicati in proiect.
Temele de lucru vor fi redactate in urma discutarii si verificarii propunerilor

cu toti specialistii implicati.

Tabel 8 Etapa 1 / Masterplan. Descriere servicii contractate
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2.1.2. ETAPA 2/ STUDIU DE FEZABILITATE

Etapa 2 Studiu de fezabilitate

e  Studiu de fezabilitate
Elaborat in conformitate cu prevederile din Hotérérea Guvernului nr. 907

din 29 noiembrie 2016 precum si altor prevederi legale incidente;

e  Studii preliminare

Cuprinde totalitatea studiilor necesare elaborarii proiectului de amenajare.

Acestea vor fundamenta si Planul Urbanistic Zonal de Zona Construita

Protejata aferent obiectivului de investitii — Construire Centru Integrat de

Transplant.

e  Studiu Geotehnic — conform "Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii®, indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-2014. Concluziile sale vor
fundamenta verdictul definitiv in ceea ce priveste amplasamentul,
anvergura si structura cladirilor definitive si temporare ce vor fi construite
pe terenul de studiu.

¢ Documentatie topografica necesara intocmirii documentatiei de
autorizare a lucrarilor de construire scara minima 1:500 - conform
Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700/09.07.2014, cu
modificarile si completarile ulterioare si altor prevederi legale incidente;

e Studiu Dendrologic — va inventaria totalitatea vegetatiei valoroase de pe
teritoriul de studiu. Exemplarele care urmeaza sa fie pastrate vor influenta
configuratia proiectului definitiv.

e Alte studii (in functie de cerintele avizatorilor / necesitatile de

fundamentare ale proiectului)

e  Sinteza studiilor preliminare
Rezultatele studiilor preliminare vor fundamenta in detaliu permisivitatile si
interdictiile interventiilor preconizate pe teritoriul de amplasament, in
conformitate cu solutia de amenajare adoptata, contribuind la elaborarea

formei sale definitive.

Tabel 9 Etapa 2 / Studiu de fezabilitate. Descriere servicii contractate
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2.1.3. ETAPA 3/ DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU AVIZAREA
LUCRARILOR DE AMENAJARE

Etapa 3 Documentatia tehnica pentru avizarea lucrarilor de construire (DTAC)

¢ Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor -

conform cerintelor specifice fiecarui emitent de aviz/acord/autorizatie.
Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile specifice, de a le
depune si de a obtine, in numele Judetului Cluj, Consiliul Judetean Cluj,
toate avizele/ acordurile/ autorizatiile necesare pentru emiterea autorizatiei
de construire. Contravaloarea lor va fi suportata de catre beneficiar. De
asemenea prestatorul va verifica si implementa conditiile impuse prin
certificatul de urbanism, precum si conditiile mentionate in avizele si
acordurile obtinute, precum si cerintele beneficiarului. Dacéa prin avizele,
acorduri, autorizatii se solicita documentatii suplimentare acestea intra in

sarcina prestatorului;

¢  Documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire, inclusiv pentru lucrarile aferente
organizarii executarii lucrarilor - conform continutului-cadru din Legea nr.
50 din 29 iulie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si din
Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12
octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv Documentatii tehnice -
D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de
desfiintare a lucrarilor/constructiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrarilor
aferente organizarii executarii lucrarilor; Documentatiile tehnice vor fi
verificate de catre verificatori tehnici autorizati inainte de depunerea in

vederea obtinerii autorizatiilor de construire/demolare.

Tabel 10 Etapa 3/ DTAC. Descriere servicii contractate.

2.1.4.ETAPA 4 | DOCUMENTATIE TEHNICA DE EXECUTIE

Etapa 4 Documentatie tehnica de executie

e Proiect tehnic de executie — reprezentand documentatia tehnico-
economica - piese scrise si desenate - elaborata in conditiile legii, care
dezvoltéd documentatia tehnica - D.T., cu respectarea conditiilor impuse
prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul
administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la
autorizatia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice

si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se
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Etapa 4 Documentatie tehnica de executie

executa lucrarile de constructii autorizate. Se va elabora conform cadrului
continut prevazut in Hotérarea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 10,
normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare la data elaborarii;
Articolele de deviz vor asigura, prin incorporare, cerintele din caietele de
sarcini Tn ceea ce priveste calitatea si tipul materialelor ce urmeaza a fi
folosite. Fisele tehnice vor fi suficient de detaliate pentru a asigura

atingerea nivelului de calitate solicitat.

. Detalii de executie - ca parte componenta a proiectului tehnic de
executie, care respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni
privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si
care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si
legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale

obiectivului de investitii.

¢ Plan de sanétate si securitate in munca conform Hotarérii de Guvern

nr. 300 din 2 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Programul de control al calitatii - componenta a proiectului prin care
sunt stabilite etapele de verificare pe domenii si categorii de lucrari in
acord cu reglementarile tehnice specifice, inclusiv fazele determinante,
necesare asigurarii realizarii cerintelor specificate; in conformitate cu
Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1.370
din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta

mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF 002;

Tabel 11 Etapa 4 / Documentatie tehnica de executie. Descrierea serviciilor contractate.

2.1.5.ETAPA 5/ ASISTENTA TEHNICA

Etapa6  Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a
lucrarilor conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind
calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

constand, in principal, Tn:
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Etapa 6 Asistenta tehnica

. Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de
executie existente;

e  Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora
da catre verificatorii atestati de proiecte;

e  Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre
verificatorii atestati, executanti, beneficiar, etc. la solutiile tehnice
proiectate;

e Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii
lucrarilor de executie;

. Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii
finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si
elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

. Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul
derularii executiei lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in
proiect si urmarirea aplicarii acestora, inclusiv depunerea acestora la
emitentul autorizatiei de construire conform prevederilor art. 67 alin. (4)
din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12
octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare si elaborarea documentatiei tehnice -
D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, Tn cazul in care modificarile impun reautorizarea lucrarilor;

e  Avizarea/verificareal/justificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni
pe parcursul executiei lucrarilor;

e Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform
prevederilor legale;

e  Orice alta asistenta de specialitate solicitatd de beneficiar in legatura cu

contractului de servicii;

e Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie
publica prin raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea operatorilor

economici interesati;

e Actualizarea Devizului general/Studiului de fezabilitate la solicitarea

beneficiarului ori de cate ori este necesar;

e Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor — conform Ordinul
Ministerul Dezvoltéarii Regionale si Administratiei Publice nr. 847 din 2

iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control
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Etapa 6 Asistenta tehnica

efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta si

speciala a comportarii Tn exploatare a constructiilor - indicativ PCU 004;

. Documentatie ,,AS-Build” compusé din minim urmatoarele piese -
memoriul descriptiv privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu
descrierea situatiei initiale, a modificarilor realizate si a justificarii acestora,
piese desenate cu includerea modificarilor realizate (prin dispozitii de

santier, s.a.), releveu;

e Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea
contractului de achizitie publica si se incheie la 60 de zile de la semnarea

procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii;

Tabel 12 Etapa 5/ Asistenta tehnica. Descrierea serviciilor contractate.

2.1.6. MATERIALE DE COMUNICARE

e Randari/ simulare tridimensionala — La finalul fazelor 2 & 3 (Studiu de fezabilitate,
respectiv Documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie), Prestatorul serviciilor de
proiectare va realiza randari de prezentare a propunerii, pe care Autoritatea Contractanta
sa le poata folosi in scopul promovarii obiectivului de interventie. Pe parcursul proiectului,
Prestatorul va actualiza imaginile de prezentare a solutiei propuse, pentru a ilustra
evolutia si detalierea proiectului. Aceste imagini vor fi folosite de Autoritatea Contractanta

in acelasi scop, de promovare a obiectivului de investitii.

2.2. TERMENE MAXIME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

Tabelul de mai jos detaliaza termenele maxime pentru prestarea serviciilor aferente
obiectivului de investitii Centrul Integrat de Transplant, care vor face obiectul

contractului incheiat intre beneficiar, Consiliul Judetean Cluj, si castigatorul

concursului.
Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor
Etapa 1 Masterplan e  Maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea
contractului;
e  Se considera incheiata la receptionarea
documentatiei de catre Consiliul Judetean Cluj.
Etapa 2 Studiu de e  Maxim 150 de zile calendaristice de la ordinul de

fezabilitate incepere a lucrarilor;
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Etapa Denumire servicii Termene maxime pentru prestarea serviciilor

. Se considera incheiata la aprobarea indicatorilor
prin Hotararea Consiliului Judetean Cluj
e Nuintra in calcul termenul necesar procedurilor

birocratice pentru obtinerea HCJ

Etapa 3 Documentatia e Maxim 60 de zile calendaristice de la obtinerea
tehnica pentru Hotararii de Consiliul Local care avizeaza PUZCP
avizarea lucrarilor e Nuintra in calcul termenul de emitere al
de construire autorizatiei de construire, insa termenul de
(DTAC) aducere a eventualelor completari solicitate de

emitentul autorizatiei intra in calcul;

e  Se considera incheiata la obtinerea autorizatiei de

construire.
Etapa 5 Documentatie e Maxim 60 de zile calendaristice de la obtinerea
tehnica de executie autorizatiei de construire;

e  Se considera incheiata la predarea integrala a
documentatiei dupa verificarea de catre verificatorii
de proiect contractati de catre Consiliul Judetean
Cluj;

Etapa 6 Asistenta tehnica e  Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe
odata cu incheierea contractului de achizitie
publica si se incheie la 60 de zile de la semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor de constructii si predarea documentatiei
LAS Build”;

e  Termenul de raspuns la adresele beneficiarului

este de maxim 2 zile lucratoare;

Tabel 13 Obiectiv de investitii 2: Termene maxime pentru prestarea serviciilor
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3. GRAFIC DE EXECUTIE A SERVICIILOR - SIMULARE
Etapa Denumire servicii Durata (Lx = 30 zile calendaristice)
L1 | L2 (L3 |L4|L5|{L6|L7|L8|L9|L10|L11|L12|L13|L14 | L15
O1 | CLADIRE CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLANT
Etapa 1 | Anteproiect
Etapa 2 | Studiu de fezabilitate
Etapa 3 | Plan Urbanistic Zonal de Zona Construita Protejata
Etapa 4 | Documentatia tehnica pentru avizarea lucrarilor de
AC
construire (DTAC)
Etapa 5 | Documentatie tehnica de executie
Etapa 6 | Asistenta tehnica
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Etapa Denumire servicii Durata (Lx = 30 zile calendaristice)
L1 (L2 |L3|L4|L5|L6|L7|L8|L9|LI1O|L11|L12|L13|L14|L15
02 ANSAMBLU CLINICI UNIVERSITARE

PROPUNERE DE AMENAJARE URBANA S| PEISAJERA

Etapa 1 | Masterplan n

Etapa 2 | Studiu de fezabilitate

Etapa 3 | Documentatia tehnica pentru avizarea lucrarilor de
construire (DTAC)

Etapa 4 | Documentatie tehnica de executie

Etapa 5 | Asistenta tehnica

Tabel 14 Grafic de executie a serviciilor - simulare
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