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MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU 
ȘI A STRĂZILOR ADIACENTE, CLUJ-NAPOCA 
CONCURS DE SOLUȚII 

Anexa 2.3.2 – Propunere financiară -  Descriere servicii contractate si termene 

 

Descrierea serviciilor care fac obiectul contractului  

1. ETAPA 1 / CONCEPT DEFINITIV INTERVENTIE LICEU ȘI STRĂZI ADIACENTE 

1.1. Anteproiect   

• Conceptul general de arhitectură. Detalierea soluției prezentate în cadrul concursului, 

cu integrarea constrângerilor care rezultă din amplasament: piese scrise (memoriu 

tehnic) și piese desenate scara 1:200 (plan de situație, planurile tuturor nivelelor, fațade 

și secțiuni relevante). 
• Planificarea desfășurării investiției. Planificarea desfășurării în timp a proiectului de 

investiție, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum și principalele etape 

ulterioare, de avizare, autorizare, licitație și execuție ale lucrărilor de construcție. 

 

1.2. Studii preliminare 
Cuprinde totalitatea studiilor necesare elaborarii proiectului și PUZCP: 

• Expertiză tehnică rezistență și stabilitate. Expertiza tehnică va fi elaborată conform 

Hotărârii de Guvern nr. 925 din 20 noiembrie 1995 și a Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995. 

Raportul de expertiza tehnică va cuprinde soluții și măsuri care se impun pentru 

fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenție și va sta la baza stabilirii 

măsurilor necesar a fi cuprinse prin proiect; 

• Expertiză tehnică instalații – elaborată conform Hotărârii de Guvern nr. 925 din 20 

noiembrie 1995 și a Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995. Raportul de expertiza tehnică va 

cuprinde soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a 

deciziei de intervenţie și va sta la baza stabilirii măsurilor necesar a fi cuprinse prin 

proiect; 
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• Documentaţie topografică necesară întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor 

de construire scara minimă 1:500 - conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 

700/09.07.2014; 

• Studiu Geotehnic – conform "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru 

construcţii", indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 pentru aprobarea 

reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", 

indicativ NP 074-2014; 

• Audit / bilant energetic – se va întocmi de către un expert auorizat conform 

metodologiei de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea 

Legii 372/2005 și în conformitate cu prevederile Metodologiei Mc 001/2006 privind 

calculul consimurilor de energie a clădirilor și alte reglementări tehnice incidente.   

În cazul în care pe parcursul elaborării documentației apare necesitatea elaborării altor 

studii decât cele din certificatul de urbanism, acestea intră în sarcina prestatorului. 

Contravaloarea avizelor va fi suportată de către beneficiar.  

1.3. Sinteza studiillor preliminare 

Rezultatele studiilor preliminare vor fundamenta în detaliu permisivitățile și interdicțiile 

intervențiilor preconizate pe zona de concurs, în conformitate cu soluția de modernizare 

adoptată, contribuind la elaborarea formei sale definitive. Se vor putea contura după 

această etapă teme de lucru clare pentru toți specialiștii care vor fi implicați în proiect.  

 

2. PLAN URBANISTIC ZONAL DE ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (PUZCP) 

Se va elabora în conformitate cu prevederile legale - Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 

de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin ORDINul MDRAP 

nr. 233/2016.  

Va cuprinde documentația pentru obținerea avizului de oportunitate, elaborarea proiectului, 

suportul topografic realizat pe zona delimitată prin avizul de oportunitate, elaborarea, 

avizarea și susținerea proiectului.  
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3. ANSAMBLUL EDUCAȚIONAL LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU 

3.1. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii si / sau Studiu de fezabilitate – 

compusa din: 

• Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii si / sau Studiu de fezabilitate – 

elaborată în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 și altor prevederi legale incidente; 

• Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor - Prestatorul are obligaţia de a 

întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obţine în numele Autorității 

Contractante toate avizele şi acordurile necesare la faza DALI / SF. Contravaloarea lor 

va fi suportată de către beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica şi implementa 

condiţiile impuse prin certificatul de urbanism obținut de către acesta, precum şi 

condiţiile menţionate în avizele şi acordurile obţinute, cerintele specifice ale 

beneficiarului, inclusiv cele pentru certificarea BREEAM.  

 

3.2. Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor – compusa din: 

• Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor - conform 

cerinţelor specifice fiecărui emitent de aviz/acord/autorizație. Prestatorul are obligaţia de 

a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obţine, în numele Autorității 

Contractante, toate avizele/ acordurile/ autorizațiile necesare pentru emiterea autorizaţiei 

de construire. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor va 

fi suportată de către beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica şi implementa 

condiţiile impuse prin certificatul de urbanism, precum şi condiţiile menţionate în avizele 

şi acordurile obţinute, precum și cerințele beneficiarului. Dacă prin avizele, acorduri, 

autorizații se solicită documentații suplimentare acestea intră în sarcina prestatorului; 

• Documentaţii tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării lucrărilor, respectiv 

Documentaţii tehnice - D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor 

de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor aferente 

organizării executării lucrărilor - conform conţinutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 
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1991 și din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 

2009, în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 

2016 cu modificările și completărle ulterioare și altor prevederi legale incidente și în baza 

certificatului de urbanism ce va fi solicitat pentru emiterea autorizației de construire. 

Documentațiile tehnice vor fi verificate de prestator la verificatori tehnici autorizați și de 

către consultantul BREEAM înainte de depunerea în vederea obținerii autorizațiilor de 

construire/demolare. 

 

3.3. Documentație tehnică de execuţie (DT + DDE) – compusă din: 

• Proiect tehnic de execuție – reprezentând documentaţia tehnico-economică - piese 

scrise şi desenate - elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - 

D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin 

avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului, anexe la autorizaţia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile 

tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută 

lucrările de construcţii autorizate. Se va elabora conform cadrului conținut prevăzut in 

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anexa 

10, normativelor, standardelor și legislației în vigoare la data elaborării; Articolele de 

deviz vor asigura, prin încorporare, cerințele din caietele de sarcini în ceea ce privește 

calitatea și tipul materialelor ce urmează a fi folosite. Fișele tehnice vor fi suficient de 

detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat. Recomandările 

consultantului BREEAM vor fi, de asemenea, integrate în soluția detaliată în proiectul 

tehnic de execuție. 

• Detalii de execuţie - ca parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, care 

respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, 

montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii 

aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi 

legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de 

investiţii. 
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• Plan de sănătate şi securitate în muncă conform Hotărârii de Guvern nr. 300 din 2 

martie 2006; 

• Programul de control al calității ca şi componentă a proiectului prin care sunt stabilite 

etapele de verificare pe domenii şi categorii de lucrări în acord cu reglementările tehnice 

specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurării realizării cerinţelor 

specificate; în conformitate cu Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea 

controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi 

stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002; 

 

3.4. Asistență tehnică – compusă din: 

• Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor 
conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare constând, în principal, în: 
- Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform 

reglementărilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție 

existente; 
- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea 

aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora da către verificatorii 

atestați de proiecte; 
- Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii 

atestați, executanți, beneficiar, etc. la soluțiile tehnice proiectate; 
- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității lucrărilor de 

execuție; 
- Participarea la recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale și elaborarea punctului 

de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor; 
- Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției 

lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării 

acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizației de construire conform 

prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei 

nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
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a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Avizarea/verificarea/justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe 

parcursul execuției lucrărilor; 
- Participarea la elaborarea cărții tehnice a construcției, conform prevederilor legale; 

• Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică prin 

răspunsuri la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesați; 

• Instrucţiuni de urmărire curentă a construcţiilor – conform Ordinul Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea 

Procedurii privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale 

privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - 

indicativ PCU 004; 

• Documentație „AS-Build” proiect arhitectură compusă din minim următoarele piese - 

memoriul descriptiv privind eventualele modificări survenite pe parcurs cu descrierea 

situației inițiale, a modificărilor realizate și a justificării acestora, piese desenate cu 

includerea modificărilor realizate (prin dispoziții de șantier, ș.a.), releveu; 

• Asistenţă tehnică din partea proiectantului începe odată cu încheierea 
contractului de achiziție publică și se încheie la 60 de zile de la semnarea 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții; 

 

4. AMENAJARE URBANĂ STRĂZI ADIACENTE 
 
4.1. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii sau Studiu de fezabilitate – 

compusa din: 

• Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii sau Studiu de fezabilitate – 

elaborată în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 și altor prevederi legale incidente; 

• Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor - Prestatorul are obligaţia de a 

întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obţine în numele Autorității 

Contractante toate avizele şi acordurile necesare la faza DALI / SF. Contravaloarea lor 

va fi suportată de către beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica şi implementa 
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condiţiile impuse prin certificatul de urbanism obținut de către acesta, precum şi 

condiţiile menţionate în avizele şi acordurile obţinute. 

 

 4.2. Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor – compusa din: 

• Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor - conform 

cerinţelor specifice fiecărui emitent de aviz/acord/autorizație. Prestatorul are obligaţia de 

a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obţine, în numele Autorității 

Contractante, toate avizele/ acordurile/ autorizațiile necesare pentru emiterea autorizaţiei 

de construire. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor va 

fi suportată de către beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica şi implementa 

condiţiile impuse prin certificatul de urbanism, precum şi condiţiile menţionate în avizele 

şi acordurile obţinute, precum și cerințele beneficiarului. Dacă prin avizele, acorduri, 

autorizații se solicită documentații suplimentare acestea intră în sarcina prestatorului; 

• Documentaţii tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării lucrărilor - conform 

conţinutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 și din Ordinul Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009, în conformitate cu prevederile din 

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările și completărle 

ulterioare și altor prevederi legale incidente și în baza certificatului de urbanism ce va fi 

solicitat pentru emiterea autorizației de construire. Documentațiile tehnice vor fi verificate 

de prestator la verificatori tehnici autorizați și de către consultantul BREEAM înainte de 

depunerea în vederea obținerii autorizațiilor de construire/demolare. 

 

4.3. Documentație tehnică de execuţie – compusă din: 

• Proiect tehnic de execuție – reprezentând documentaţia tehnico-economică - piese 

scrise şi desenate - elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - 

D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin 

avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului, anexe la autorizaţia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile 

tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută 
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lucrările de construcţii autorizate. Se va elabora conform cadrului conținut prevăzut in 

Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anexa 

10, normativelor, standardelor și legislației în vigoare la data elaborării; Articolele de 

deviz vor asigura, prin încorporare, cerințele din caietele de sarcini în ceea ce privește 

calitatea și tipul materialelor ce urmează a fi folosite. Fișele tehnice vor fi suficient de 

detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat.  

• Detalii de execuţie - ca parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, care 

respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, 

montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii 

aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi 

legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de 

investiţii. 

• Plan de sănătate şi securitate în muncă conform Hotărârii de Guvern nr. 300 din 2 

martie 2006; 

• Programul de control al calității ca şi componentă a proiectului prin care sunt stabilite 

etapele de verificare pe domenii şi categorii de lucrări în acord cu reglementările tehnice 

specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurării realizării cerinţelor 

specificate; în conformitate cu Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea 

controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi 

stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002; 

 

4.4. Asistență tehnică – compusă din: 

• Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor 
conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare constând, în principal, în: 
- Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform 

reglementărilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție 

existente; 
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- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea 

aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora da către verificatorii 

atestați de proiecte; 
- Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii 

atestați, executanți, beneficiar, etc. la soluțiile tehnice proiectate; 
- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității lucrărilor de 

execuție; 
- Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la 

punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului de 

vedere asupra modului de realizare a lucrărilor; 
- Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției 

lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării 

acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizației de construire conform 

prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei 

nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Avizarea/verificarea/justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe 

parcursul execuției lucrărilor; 
- Participarea la elaborarea cărții tehnice a construcției, conform prevederilor legale; 

• Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică prin 

răspunsuri la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesați; 

• Instrucţiuni de urmărire curentă a construcţiilor – conform Ordinul Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea 

Procedurii privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale 

privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - 

indicativ PCU 004; 

• Documentație „AS-Build” proiect arhitectură compusă din minim următoarele piese - 

memoriul descriptiv privind eventualele modificări survenite pe parcurs cu descrierea 

situației inițiale, a modificărilor realizate și a justificării acestora, piese desenate cu 

includerea modificărilor realizate (prin dispoziții de șantier, ș.a.), releveu; 
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• Asistenţă tehnică din partea proiectantului începe odată cu încheierea 
contractului de achiziție publică și se încheie la 60 de zile de la semnarea 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții; 

 

MATERIALE DE COMUNICARE 

• Randări / simulare tridimensională – La finalul fazelor 3.1 si 4.1 (Studiu de fezabilitate/ 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție), Prestatorul serviciilor de proiectare 

va realiza randări de prezentare a propunerii, pe care Autoritatea Contractantă să le 

poată folosi în scopul promovării obiectivului de intervenție. Pe parcursul proiectului, 

Prestatorul va actualiza după cum consideră imaginile de prezentare a soluției propuse, 

pentru a ilustra evoluția și detalierea proiectului. Aceste imagini vor fi folosite de 

Autoritatea Contractantă în același scop, de promovare a obiectivului de investiții. 
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Termenele pentru prestarea serviciilor: 

 

Etapa Serviciu  Termen maxim pentru prestarea serviciilor  

1. Concept definitiv intervenție liceu și străzi adiacente 

1.1.  Anteproiect • Maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea 

contractului; 

• Se consideră încheiată la recepția calitativă a 

documentației de către Autoritatea Contractantă. 

 

1.2.  Studii preliminare • Maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea 

contractului; 

• Se consideră încheiată la recepționarea calitativă a 

fiecărei documentații în parte de către Autoritatea 

Contractantă. 

• Nu intră în calcul timpii de așteptare a extraselor CF, 

documente de proprietate pe numele Autorității 

Contractante pentru imobilele din zona de concurs sau 

alte decizii ce țin de Autoritatea Contractantă și care 

împiedică continuarea realizării serviciilor de proiectare.  

• Nu se iau in calcul termenele legate de decopertarea 

segmentelor acoperite a Canalului Morii si demolarea 

constructiilor de peste canal.  

 

1.3.  Sinteza studiilor 

preliminare  

• Maxim 30 de zile calendaristice de la recepția studiilor; 

• Se consideră încheiată la recepția calitativă a 

documentației de către Autoritatea Contractantă. 

 

2.  Plan urbanistic zonal de Zonă Construită Protejată (PUZCP) 
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2. Plan urbanistic zonal 

de Zonă Construită 

Protejată (PUZCP) 

• Maxim 180 de zile calendaristice de la semnarea 

contractului; 

• Se consideră încheiată recepția calitativă a 

documentației de către Autoritatea Contractantă. 

• Nu intră în calcul termenul de aprobare și avizare a 

documentației, însă termenul de aducere a eventualelor 

completări solicitate de avizatori intră în calcul. 

• Nu intră în calcul timpii de așteptare a extraselor CF, 

documente de proprietate pe numele Autorității 

Contractante pentru imobilele din zona de concurs sau 

alte decizii ce țin de Autoritatea Contractantă și care 

împiedică continuarea realizării serviciilor de proiectare 

sau aprobarea PUZCP, termenul necesar procedurilor 

birocratice pentru obținerea HCL.  

 

3. Ansamblul educațional Liceul teoretic Nicolae Bălcescu 

3.1. Documentaţia de 

avizare a lucrărilor 

de intervenţii si / sau  

Studiu de fezabilitate 

• Maxim 180 de zile calendaristice de la plata fazei 1.3 – 

Sinteza studiilor preliminare 

• Se consideră încheiată la recepția calitativă a 

documentației de către Autoritatea Contractantă. 

• Nu intră în calcul timpii de așteptare a extraselor CF, 

avizelor, acordurilor, aprobărilor, termenul necesar 

procedurilor birocratice pentru obținerea HCL sau alte 

decizii ce țin de Autoritatea Contractantă și care 

împiedică continuarea realizării serviciilor de proiectare. 

 

3.2. Documentație pentru 

autorizarea 

executării lucrărilor 

• Maxim 70 de zile calendaristice de la obtinerea HCL 

care avizeaza PUZCP / de la obținerea HCL pentru 

indicatorii tehnico-economici ai DALI / SF  

• Se consideră încheiată la predarea integrală a 

documentației verificată de către verificatorii de proiect și 
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recepția calitativă a documentației de către Autoritatea 

Contractantă. 

• Nu intră în calcul timpii de așteptare a extraselor CF, 

avizelor, acordurilor, aprobărilor, autorizației de 

construire sau alte decizii ce țin de Autoritatea 

Contractantă și care împiedică continuarea realizării 

serviciilor de proiectare. Dar intră în calcul termenul de 

aducere a eventualelor completări solicitate de emitentul 

autorizației de construire.  

 

3.3. Documentație 

tehnică de execuţie 

• Maxim 90 de zile calendaristice de la obținerea și plata 

autorizației de construire; 

• Se consideră încheiată la predarea integrală a 

documentației verificată de către verificatorii de proiect și 

recepția calitativă a documentației de către Autoritatea 

Contractantă.  

 

3.4. Asistență tehnică • Asistența tehnică din partea proiectantului începe odată 

cu încheierea contractului de achiziție publică și se 

încheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și 

predarea documentației „AS Build”. 

• Plata se va etapiza în cadrul negocierii între prestator și 

Autoritatea Contractantă în minim 5 faze individuale (ex. 

1. Documentație as-built, 2. Participarea la întocmirea 

cărții tehnice, 3. Elaborarea programului de urmărire a 

comportării în timp a construcției, 4. Asistență tehnică pe 

parcursul achiziției publice, 5. Asistență tehnică pe 

parcursul implementării – faze determinante).  

• Termen de răspuns la adresele beneficiarului - maxim 5 

zile lucrătoare. 
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4.  Amenajare urbană străzi adiacente 

4.1.  Documentaţia de 

avizare a lucrărilor 

de intervenţii sau 

Studiu de fezabilitate 

• Maxim 120 de zile calendaristice de la plata fazei 1.3 – 

Sinteza studiilor preliminare 

• Se consideră încheiată la recepția calitativă a 

documentației de către Autoritatea Contractantă. 

• Nu intră în calcul timpii de așteptare a extraselor CF, 

avizelor, acordurilor, aprobărilor, termenul necesar 

procedurilor birocratice pentru obținerea HCL sau alte 

decizii ce țin de Autoritatea Contractantă și care 

împiedică continuarea realizării serviciilor de proiectare. 

 

4.2. Documentație pentru 

autorizarea 

executării lucrărilor 

• Maxim 60 de zile calendaristice de la obtinerea HCL 

care avizeaza PUZCP / de la obținerea HCL pentru 

indicatorii tehnico-economici ai DALI / SF. 

• Se consideră încheiată la predarea integrală a 

documentației verificată de către verificatorii de proiect 

recepția calitativă a documentației de către Autoritatea 

Contractantă. 

• Nu intră în calcul timpii de așteptare a extraselor CF, 

avizelor, acordurilor, aprobărilor, autorizației de 

construire sau alte decizii ce țin de Autoritatea 

Contractantă și care împiedică continuarea realizării 

serviciilor de proiectare. Dar intră în calcul termenul de 

aducere a eventualelor completări solicitate de emitentul 

autorizației de construire.  

 

4.3.  Documentație 

tehnică de execuţie 

• Maxim 90 de zile calendaristice de la obținerea și plata 

autorizației de construire; 

• Se consideră încheiată la predarea integrală a 

documentației verificată de către verificatorii de proiect 

recepția calitativă a documentației de către Autoritatea 
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Contractantă. 

 

4.4.  Asistență tehnică • Asistența tehnică din partea proiectantului începe odată 

cu încheierea contractului de achiziție publică și se 

încheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și 

predarea documentației „AS Build”. 

• Plata se va etapiza în cadrul negocierii între prestator și 

Autoritatea Contractantă în minim 5 faze individuale (ex. 

1. Documentație as-built, 2. Participarea la întocmirea 

cărții tehnice, 3. Elaborarea programului de urmărire a 

comportării în timp a construcției, 4. Asistență tehnică pe 

parcursul achiziției publice, 5. Asistență tehnică pe 

parcursul implementării – faze determinante).  

• Termen de răspuns la adresele beneficiarului - maxim 5 

zile lucrătoare. 
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