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MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC NICOLAE BALCESCU
S| A STRAZILOR ADIACENTE, CLUJ-NAPOCA
CONCURS DE SOLUTII

Anexa 2.3.2 — Propunere financiara - Descriere servicii contractate si termene

Descrierea serviciilor care fac obiectul contractului

1.

ETAPA 1/ CONCEPT DEFINITIV INTERVENTIE LICEU $I STRAZI ADIACENTE

1.1. Anteproiect

Conceptul general de arhitectura. Detalierea solutiei prezentate in cadrul concursului,
cu integrarea constrangerilor care rezulta din amplasament: piese scrise (memoriu
tehnic) si piese desenate scara 1:200 (plan de situatie, planurile tuturor nivelelor, fatade
si sectiuni relevante).

Planificarea desfasurarii investitiei. Planificarea desfasurarii in timp a proiectului de
investitie, care sa cuprinda toate etapele proiectarii, precum si principalele etape

ulterioare, de avizare, autorizare, licitatie si executie ale lucrarilor de constructie.

1.2. Studii preliminare

Cuprinde totalitatea studiilor necesare elaborarii proiectului si PUZCP:

Expertiza tehnica rezistenta si stabilitate. Expertiza tehnica va fi elaboratd conform
Hotararii de Guvern nr. 925 din 20 noiembrie 1995 si a Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995.
Raportul de expertiza tehnica va cuprinde solutii si masuri care se impun pentru
fundamentarea tehnica si economica a deciziei de interventie si va sta la baza stabilirii
masurilor necesar a fi cuprinse prin proiect;

Expertiza tehnica instalatii — elaboratad conform Hotararii de Guvern nr. 925 din 20
noiembrie 1995 si a Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995. Raportul de expertiza tehnica va
cuprinde solutii si masuri care se impun pentru fundamentarea tehnica si economica a
deciziei de interventie si va sta la baza stabilirii masurilor necesar a fi cuprinse prin

proiect;
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¢ Documentatie topografica necesara intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor
de construire scara minima 1:500 - conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr.
700/09.07.2014;

¢ Studiu Geotehnic — conform "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,
indicativ NP 074-2014;

e Audit/ bilant energetic — se va intocmi de catre un expert auorizat conform
metodologiei de calcul al Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea
Legii 372/2005 si in conformitate cu prevederile Metodologiei Mc 001/2006 privind

calculul consimurilor de energie a cladirilor si alte reglementari tehnice incidente.

In cazul in care pe parcursul elaboréarii documentatiei apare necesitatea elaborarii altor
studii decat cele din certificatul de urbanism, acestea intra in sarcina prestatorului.

Contravaloarea avizelor va fi suportata de catre beneficiar.
1.3. Sinteza studiillor preliminare

Rezultatele studiilor preliminare vor fundamenta in detaliu permisivitatile si interdictiile
interventiilor preconizate pe zona de concurs, in conformitate cu solutia de modernizare
adoptata, contribuind la elaborarea formei sale definitive. Se vor putea contura dupa

aceasta etapa teme de lucru clare pentru toti specialistii care vor fi implicati in proiect.

2. PLAN URBANISTIC ZONAL DE ZONA CONSTRUITA PROTEJATA (PUZCP)

Se va elabora in conformitate cu prevederile legale - Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si
de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism aprobate prin ORDINul MDRAP
nr. 233/2016.

Va cuprinde documentatia pentru obtinerea avizului de oportunitate, elaborarea proiectului,
suportul topografic realizat pe zona delimitata prin avizul de oportunitate, elaborarea,

avizarea si sustinerea proiectului.
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3. ANSAMBLUL EDUCATIONAL LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU

3.1. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si/ sau Studiu de fezabilitate —

compusa din:

o Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si / sau Studiu de fezabilitate —
elaborata in conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului nr. 907 din 29
noiembrie 2016 si altor prevederi legale incidente;

¢ Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor - Prestatorul are obligatia de a
intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine in numele Autoritatii
Contractante toate avizele si acordurile necesare la faza DALI / SF. Contravaloarea lor
va fi suportata de catre beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica si implementa
conditiile impuse prin certificatul de urbanism obtinut de catre acesta, precum si
conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute, cerintele specifice ale

beneficiarului, inclusiv cele pentru certificarea BREEAM.

3.2. Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor — compusa din:

¢ Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor - conform
cerintelor specifice fiecarui emitent de aviz/acord/autorizatie. Prestatorul are obligatia de
a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine, in numele Autoritatii
Contractante, toate avizele/ acordurile/ autorizatiile necesare pentru emiterea autorizatiei
de construire. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor va
fi suportata de catre beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica si implementa
conditiile impuse prin certificatul de urbanism, precum si conditiile mentionate in avizele
si acordurile obtinute, precum si cerintele beneficiarului. Daca prin avizele, acorduri,
autorizatii se solicita documentatii suplimentare acestea intra in sarcina prestatorului;

¢ Documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor, respectiv
Documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor
de desfiintare a lucrarilor/constructiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrarilor aferente

organizarii executarii lucrarilor - conform continutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie
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1991 si din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12 octombrie
2009, in conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie
2016 cu modificarile si completarle ulterioare si altor prevederi legale incidente si in baza
certificatului de urbanism ce va fi solicitat pentru emiterea autorizatiei de construire.
Documentatiile tehnice vor fi verificate de prestator la verificatori tehnici autorizati si de
catre consultantul BREEAM inainte de depunerea in vederea obtinerii autorizatiilor de

construire/demolare.

3.3. Documentatie tehnica de executie (DT + DDE) — compusa din:

Proiect tehnic de executie — reprezentadnd documentatia tehnico-economica - piese
scrise si desenate - elaborata in conditiile legii, care dezvoltda documentatia tehnica -
D.T., cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin
avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, anexe la autorizatia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile
tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa
lucrarile de constructii autorizate. Se va elabora conform cadrului continut prevazut in
Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa
10, normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare la data elaborarii; Articolele de
deviz vor asigura, prin incorporare, cerintele din caietele de sarcini in ceea ce priveste
calitatea si tipul materialelor ce urmeaza a fi folosite. Fisele tehnice vor fi suficient de
detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat. Recomandarile
consultantului BREEAM vor fi, de asemenea, integrate in solutia detaliata in proiectul
tehnic de executie.

Detalii de executie - ca parte componenta a proiectului tehnic de executie, care
respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii
aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si
legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de

investitii.
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Plan de sanatate si securitate in munca conform Hotararii de Guvern nr. 300 din 2
martie 2006;

Programul de control al calitatii ca si componenta a proiectului prin care sunt stabilite
etapele de verificare pe domenii si categorii de lucrari in acord cu reglementarile tehnice
specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurarii realizarii cerintelor
specificate; Tn conformitate cu Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratjei
Publice nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si

stabilitatea construcitiilor - indicativ PCF 002;

3.4. Asistenta tehnica — compusa din:

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construcitii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare constand, in principal, in:

- Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie
existente;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii
atestati de proiecte;

- Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, beneficiar, etc. la solutiile tehnice proiectate;

- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de
executie;

- Participarea la receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale si elaborarea punctului
de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii
acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizatiei de construire conform
prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei

nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
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a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Avizarealverificarealjustificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe
parcursul executiei lucrarilor;
- Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform prevederilor legale;
Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica prin
raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati;
Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor — conform Ordinul Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea
Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale
privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a constructiilor -
indicativ PCU 004;
Documentatie ,,AS-Build” proiect arhitecturd compusa din minim urmatoarele piese -
memoriul descriptiv privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea
situatiei initiale, a modificarilor realizate si a justificarii acestora, piese desenate cu
includerea modificarilor realizate (prin dispozitii de santier, s.a.), releveu;
Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea
contractului de achizitie publica si se incheie la 60 de zile de la semnarea

procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii;

. AMENAJARE URBANA STRAZI ADIACENTE

4.1. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii sau Studiu de fezabilitate —
compusa din:

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii sau Studiu de fezabilitate —
elaborata Tn conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului nr. 907 din 29
noiembrie 2016 si altor prevederi legale incidente;

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor - Prestatorul are obligatia de a
intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine in numele Autoritatii
Contractante toate avizele si acordurile necesare la faza DALI / SF. Contravaloarea lor

va fi suportata de catre beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica si implementa
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conditiile impuse prin certificatul de urbanism obtinut de catre acesta, precum si

conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute.

4.2. Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor — compusa din:

Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor - conform
cerintelor specifice fiecarui emitent de aviz/acord/autorizatie. Prestatorul are obligatia de
a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine, in numele Autoritatii
Contractante, toate avizele/ acordurile/ autorizatiile necesare pentru emiterea autorizatjei
de construire. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor va
fi suportata de catre beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica si implementa
conditiile impuse prin certificatul de urbanism, precum si conditiile mentionate in avizele
si acordurile obtinute, precum si cerintele beneficiarului. Daca prin avizele, acorduri,
autorizatii se solicita documentatii suplimentare acestea intra in sarcina prestatorului;
Documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor - conform
continutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 si din Ordinul Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Locuintei nr. 839 din 12 octombrie 2009, in conformitate cu prevederile din
Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificarile si completarle
ulterioare si altor prevederi legale incidente si in baza certificatului de urbanism ce va fi
solicitat pentru emiterea autorizatiei de construire. Documentatiile tehnice vor fi verificate
de prestator la verificatori tehnici autorizati si de catre consultantul BREEAM inainte de

depunerea in vederea obtinerii autorizatiilor de construire/demolare.

4.3. Documentatie tehnica de executie — compusa din:

Proiect tehnic de executie — reprezentadnd documentatia tehnico-economica - piese
scrise si desenate - elaborata in conditjile legii, care dezvolta documentatia tehnica -
D.T., cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin
avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, anexe la autorizatia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile

tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa
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lucrarile de constructii autorizate. Se va elabora conform cadrului continut prevazut in
Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa
10, normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare la data elaborarii; Articolele de
deviz vor asigura, prin incorporare, cerintele din caietele de sarcini in ceea ce priveste
calitatea si tipul materialelor ce urmeaza a fi folosite. Fisele tehnice vor fi suficient de
detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat.

Detalii de executie - ca parte componenta a proiectului tehnic de executie, care
respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind par{i/elemente de constructie ori de instalatii
aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si
legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de
investitii.

Plan de sanatate si securitate in munca conform Hotararii de Guvern nr. 300 din 2
martie 2006;

Programul de control al calitatii ca si componenta a proiectului prin care sunt stabilite
etapele de verificare pe domenii si categorii de lucrari in acord cu reglementarile tehnice
specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurarii realizarii cerintelor
specificate; Tn conformitate cu Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si

stabilitatea construcitiilor - indicativ PCF 002;

4.4. Asistenta tehnica — compusa din:

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea Tn constructii,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare constand, in principal, in:

- Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie

existente;
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- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii
atestati de proiecte;

- Solutionarea neconformitéatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, beneficiar, etc. la solutiile tehnice proiectate;

- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de
executie;

- Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la
punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului de
vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii
acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizatiei de construire conform
prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Avizareal/verificarealjustificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe
parcursul executiei lucrarilor;

- Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform prevederilor legale;

Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica prin

raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati;

Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor — conform Ordinul Ministerul

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea

Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale

privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a constructiilor -

indicativ PCU 004;

Documentatie ,,AS-Build” proiect arhitecturd compusa din minim urmatoarele piese -

memoriul descriptiv privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea

situatiei initiale, a modificarilor realizate si a justificarii acestora, piese desenate cu

includerea modificarilor realizate (prin dispozitii de santier, s.a.), releveu;
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Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea
contractului de achizitie publica si se incheie la 60 de zile de la semnarea

procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii;

MATERIALE DE COMUNICARE

Randari / simulare tridimensionala — La finalul fazelor 3.1 si 4.1 (Studiu de fezabilitate/
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie), Prestatorul serviciilor de proiectare
va realiza randari de prezentare a propunerii, pe care Autoritatea Contractanta sa le
poata folosi in scopul promovarii obiectivului de interventie. Pe parcursul proiectului,
Prestatorul va actualiza dupa cum considera imaginile de prezentare a solutiei propuse,
pentru a ilustra evolutia si detalierea proiectului. Aceste imagini vor fi folosite de

Autoritatea Contractanta in acelasi scop, de promovare a obiectivului de investitii.

10
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Termenele pentru prestarea serviciilor:

Etapa | Serviciu Termen maxim pentru prestarea serviciilor
1. Concept definitiv interventie liceu si strazi adiacente
1.1 Anteproiect e Maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea
contractului;
e Se considera incheiata la receptia calitativa a
documentatiei de catre Autoritatea Contractanta.
1.2. | Studii preliminare e Maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea
contractului;
e Se considera incheiata la receptionarea calitativa a
fiecarei documentatii in parte de catre Autoritatea
Contractanta.
e Nu intrd in calcul timpii de asteptare a extraselor CF,
documente de proprietate pe numele Autoritatii
Contractante pentru imobilele din zona de concurs sau
alte decizii ce tin de Autoritatea Contractanta si care
impiedicéa continuarea realizarii serviciilor de proiectare.
e Nu se iau in calcul termenele legate de decopertarea
segmentelor acoperite a Canalului Morii si demolarea
constructiilor de peste canal.
13 Sinteza studiilor e Maxim 30 de zile calendaristice de la receptia studiilor;
preliminare e Se considera incheiata la receptia calitativa a
documentatiei de catre Autoritatea Contractanta.
2, Plan urbanistic zonal de Zona Construita Protejata (PUZCP)

11
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Plan urbanistic zonal ¢ Maxim 180 de zile calendaristice de la semnarea

de Zona Construita contractului;

Protejata (PUZCP) e Se considera incheiata receptia calitativa a
documentatiei de catre Autoritatea Contractanta.

e Nu intra in calcul termenul de aprobare si avizare a
documentatiei, insa termenul de aducere a eventualelor
completari solicitate de avizatori intra in calcul.

e Nu intrd in calcul timpii de asteptare a extraselor CF,
documente de proprietate pe numele Autoritatii
Contractante pentru imobilele din zona de concurs sau
alte decizii ce tin de Autoritatea Contractanta si care
impiedicé continuarea realizérii serviciilor de proiectare
sau aprobarea PUZCP, termenul necesar procedurilor

birocratice pentru obtinerea HCL.

Ansamblul educational Liceul teoretic Nicolae Balcescu

Documentatia de ¢ Maxim 180 de zile calendaristice de la plata fazei 1.3 —

avizare a lucrarilor Sinteza studiilor preliminare

de interventii si / sau e Se considera incheiata la receptia calitativa a

Studiu de fezabilitate documentatiei de catre Autoritatea Contractanta.

e Nu intrd in calcul timpii de asteptare a extraselor CF,
avizelor, acordurilor, aprobarilor, termenul necesar
procedurilor birocratice pentru obtinerea HCL sau alte
decizii ce tin de Autoritatea Contractanta si care

impiedicé continuarea realizarii serviciilor de proiectare.

Documentatie pentru e Maxim 70 de zile calendaristice de la obtinerea HCL

autorizarea care avizeaza PUZCP / de la obtinerea HCL pentru

executrii lucrarilor indicatorii tehnico-economici ai DALI / SF

e Se considera incheiata la predarea integrala a

documentatiei verificata de cétre verificatorii de proiect si

12
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receptia calitativa a documentatiei de catre Autoritatea
Contractanta.

Nu intra in calcul timpii de asteptare a extraselor CF,
avizelor, acordurilor, aprobarilor, autorizatiei de
construire sau alte decizii ce tin de Autoritatea
Contractanta si care impiedicd continuarea realizarii
serviciilor de proiectare. Dar intra in calcul termenul de
aducere a eventualelor completari solicitate de emitentul

autorizatiei de construire.

Maxim 90 de zile calendaristice de la obtinerea si plata

3.3. Documentatie
tehnica de executie autorizatiei de construire;
Se considera incheiata la predarea integrala a
documentatiei verificata de catre verificatorii de proiect si
receptia calitativad a documentatiei de catre Autoritatea
Contractanta.
3.4. Asistenta tehnica Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata

cu incheierea contractului de achizitie publica si se
incheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si
predarea documentatiei ,AS Build”.

Plata se va etapiza in cadrul negocierii intre prestator si
Autoritatea Contractanta in minim 5 faze individuale (ex.
1. Documentatie as-built, 2. Participarea la intocmirea
cartii tehnice, 3. Elaborarea programului de urmarire a
comportarii in timp a constructiei, 4. Asistenta tehnica pe
parcursul achizitiei publice, 5. Asistenta tehnica pe
parcursul implementarii — faze determinante).

Termen de raspuns la adresele beneficiarului - maxim 5

zile lucratoare.
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ORDINUL
ARHITECTILOR
DIN ROMARMILA,

Amenajare urbana strazi adiacente

4.1.

Documentatia de
avizare a lucrarilor
de interventii sau
Studiu de fezabilitate

Maxim 120 de zile calendaristice de la plata fazei 1.3 —
Sinteza studiilor preliminare

Se considera incheiata la receptia calitativa a
documentatiei de catre Autoritatea Contractanta.

Nu intré in calcul timpii de asteptare a extraselor CF,
avizelor, acordurilor, aprobarilor, termenul necesar
procedurilor birocratice pentru obtinerea HCL sau alte
decizii ce tin de Autoritatea Contractanta si care

impiedicé continuarea realizarii serviciilor de proiectare.

4.2.

Documentatie pentru
autorizarea

executarii lucrarilor

Maxim 60 de zile calendaristice de la obtinerea HCL
care avizeaza PUZCP / de la obtinerea HCL pentru
indicatorii tehnico-economici ai DALI / SF.

Se considera incheiata la predarea integrala a
documentatiei verificata de catre verificatorii de proiect
receptia calitativa a documentatiei de catre Autoritatea
Contractanta.

Nu intra in calcul timpii de asteptare a extraselor CF,
avizelor, acordurilor, aprobarilor, autorizatiei de
construire sau alte decizii ce tin de Autoritatea
Contractanté si care impiedica continuarea realizarii
serviciilor de proiectare. Dar intra in calcul termenul de
aducere a eventualelor completari solicitate de emitentul

autorizatiei de construire.

4.3.

Documentatie

tehnica de executie

Maxim 90 de zile calendaristice de la obtinerea si plata
autorizatiei de construire;

Se considera incheiata la predarea integrala a
documentatiei verificata de catre verificatorii de proiect

receptia calitativa a documentatiei de catre Autoritatea
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ORDINUL

ARHITECTILOR
DIN ROMARMILA,

Contractanta.

4.4.

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata
cu incheierea contractului de achizitie publica si se
incheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si
predarea documentatiei ,AS Build”.

Plata se va etapiza in cadrul negocierii intre prestator si
Autoritatea Contractanta in minim 5 faze individuale (ex.
1. Documentatie as-built, 2. Participarea la intocmirea
cartii tehnice, 3. Elaborarea programului de urmarire a
comportarii in timp a constructiei, 4. Asistenta tehnica pe
parcursul achizitiei publice, 5. Asistenta tehnica pe
parcursul implementarii — faze determinante).

Termen de raspuns la adresele beneficiarului - maxim 5

zile lucratoare.
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