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Amenajarea Parcului „Bună Ziua”, Cluj-Napoca 

Concurs de soluții 

Anexa 2.3.2 - Propunere Financiară  

 

 

ETAPA 1 – CONCEPT DEFINITIV DE AMENAJARE: 

 

Faza 1 - Studii preliminare 

Cuprinde totalitatea studiilor necesare elaborării proiectului de amenajare și PUZ:  

▪ Studiu Geotehnic – conform "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru 

construcții", indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 pentru aprobarea 

reglementării tehnice "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru 

construcții", indicativ NP 074-2014. Concluziile sale vor fundamenta verdictul în 

ceea ce privește amplasamentul, anvergura și structura clădirilor definitive și 

temporare ce vor fi construite pe terenul de studiu. 

▪ Studiu Dendrologic – va inventaria totalitatea vegetației valoroase de pe teritoriul 

de studiu. Exemplarele care urmează să fie păstrate vor influența configurația 

proiectului definitiv. 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumire servicii 

Durata 
declarată 

de ofertant 
(zile 

calendaristice) 

Valoarea 
ofertată 
(în RON,  
fără TVA) 

1. Concept definitiv de amenajare   

1.1. Studii preliminare   

1.2. Sinteza studiilor preliminare   

1.3. Sinteza negocierilor cu Autoritatea Contractantă   

2. Plan Urbanistic Zonal   

3. Amenajarea Parcului Bună Ziua   

3.1. Studiu de fezabilitate (SF)   

3.2. Documentație pentru autorizarea executării 

lucrărilor (DTAC) 

  

3.3. Documentație tehnică și detalii de execuție  

(PT + DDE) 

  

3.4. Asistență tehnică  minimum 
15% din 
valoarea 
ofertată 

Total valoare a Propunerii Financiare  



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 2 

 

▪ Studiu de Trafic – va evalua caracteristicile drumurilor periferice teritoriului de 

amplasament, intervențiile necesare, numărul și starea locurilor de parcare în 

vecinătatea intrărilor preconizate pentru Parcul Bună Ziua. 

 

Faza 2 - Sinteza studiilor preliminare 

Rezultatele studiilor preliminare vor fundamenta în detaliu permisivitățile și interdicțiile 

intervențiilor preconizate pe teritoriul de amplasament, în conformitate cu soluția de 

amenajare adoptată, contribuind la elaborarea formei sale definitive. 

 

Faza 3 - Sinteza negocierilor cu Autoritatea Contractantă  

Proiectul definitiv va trebui să includă aspecte de întreținere și exploatare a viitorului Parc 

Bună Ziua, considerate necesare de Autoritatea Contractantă și care nu au fost cuprinse, 

sau apar doar parțial în soluția adoptată, și urmează a fi implementate în documentația 

tehnică.  

 

ETAPA 2 – PLAN URBANISTIC ZONAL 

 

Fază unică – Plan Urbanistic Zonal – elaborat în conformitate cu prevederile legale - 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism aprobate prin ORDIN-ul MDRAP nr. 233/2016, cuprinzând documentația pentru 

obținerea avizului de oportunitate, elaborarea proiectului, suportul topografic realizat pe 

zona delimitată prin avizul de oportunitate, elaborarea, avizarea și susținerea proiectului. 

 

ETAPA 3 – AMENAJAREA PARCULUI BUNĂ ZIUA  

 

Faza 1 – Studiu de fezabilitate – compus din:  

▪ Studiu de fezabilitate – elaborat în conformitate cu prevederile din Hotărârea 

Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 precum și altor prevederi legale incidente; 

▪ Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor – Prestatorul are obligația 

de a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obține în numele 

Autorității Contractante toate avizele și acordurile necesare. Contravaloarea lor va fi 

suportată de către AC. De asemenea, prestatorul va verifica și implementa condițiile 

impuse prin certificatul de urbanism obținut, precum și condițiile menționate în 

avizele și acordurile obținute. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/ 

acordurilor/ autorizațiilor va fi suportată de către AC. De asemenea prestatorul va 

verifica şi implementa condiţiile impuse prin certificatul de urbanism, precum şi 

condiţiile menţionate în avizele şi acordurile obţinute. Dacă prin avizele, acorduri, 

autorizații se solicită documentații suplimentare, acestea intră în sarcina 

prestatorului; 

 

Faza 2 – Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor – compusă din: 
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▪ Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor – Prestatorul are obligația 

de a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obține în numele 

Autorității Contractante toate avizele și acordurile necesare. Contravaloarea lor va fi 

suportată de către AC. De asemenea, prestatorul va verifica și implementa condițiile 

impuse prin certificatul de urbanism obținut, precum și condițiile menționate în 

avizele și acordurile obținute. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/ 

acordurilor/ autorizațiilor va fi suportată de către AC. De asemenea prestatorul va 

verifica şi implementa condiţiile impuse prin certificatul de urbanism, precum şi 

condiţiile menţionate în avizele şi acordurile obţinute. Dacă prin avizele, acorduri, 

autorizații se solicită documentații suplimentare, acestea intră în sarcina 

prestatorului; 

▪ Documentații tehnice – D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării 

lucrărilor – conform conținutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, cu 

modificările și completările ulterioare, și din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

cu modificările și completările ulterioare, respectiv Documentații tehnice – D.T. 

(D.T.A.D. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare a 

lucrărilor/construcțiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor aferente 

organizării executării lucrărilor; Documentațiile tehnice vor fi verificate de 

verificatori tehnici autorizați înainte de depunerea lor în vederea obținerii 

autorizațiilor de construire/demolare. 

 

Faza 3 – Documentație tehnică de execuție (PT + DDE) – compusă din: 

▪ Proiect tehnic de execuție – reprezentând documentația tehnico-economică – 

piese scrise și desenate – elaborată în condițiile legii, care dezvoltă documentația 

tehnică – D.T., cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația de construire, 

precum și prin avizele, acordurile și actul administrativ al autorității competente 

pentru protecția mediului, anexe la autorizația de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) 

cuprinde soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe 

baza căruia se execută lucrările de construcții autorizate. Se va elabora conform 

cadrului conținut prevăzut in Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, anexa 10, normativelor, standardelor și 

legislației în vigoare la data elaborării; Articolele de deviz vor asigura, prin 

încorporare, cerințele din caietele de sarcini în ceea ce privește calitatea și tipul 

materialelor ce urmează a fi folosite. Fișele tehnice vor fi suficient de detaliate 

pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat.  

▪ Detalii de execuție – ca parte componentă a proiectului tehnic de execuție, care 

respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, 

executare, montare și alte asemenea operații privind pârți/elemente de construcție 

ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de 
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execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale 

ale obiectivului de investiții. 

▪ Proiect tehnic amenajare interioară – cu detaliile aferente, inclusiv cu fișe la 

aparatură și echipamente, proiect de mobilier și fișe pentru piesele de mobilier;  

▪ Plan de sănătate și securitate în muncă conform Hotărârii de Guvern nr. 300 din 

2 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Programul de control al calității ca componentă a proiectului, prin care sunt 

stabilite etapele de verificare pe domenii și categorii de lucrări în acord cu 

reglementările tehnice specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurării 

realizării cerințelor specificate; în conformitate cu Ordinul Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea 

Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante 

pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor – indicativ PCF 002; 

 

Faza 4 – Asistență tehnică – compusă din: 

▪ Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 

conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare constând, în principal, în:  

- Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform 

reglementărilor tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție 

existente; 

- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, precum și 

urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora da 

către verificatorii atestați de proiecte; 

- Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către 

verificatorii atestați, executanți, beneficiar, etc. la soluțiile tehnice proiectate; 

- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității lucrărilor 

de execuție; 

- Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la 

punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului 

de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor; 

- Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării 

execuției lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și 

urmărirea aplicării acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizației 

de construire conform prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare și elaborarea documentației tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire, în cazul în care modificările impun 

reautorizarea lucrărilor; 

- Avizarea/verificarea/justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe 

parcursul execuției lucrărilor; 
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- Participarea la elaborarea cărții tehnice a construcției, conform prevederilor 

legale; 

- Orice altă asistență de specialitate solicitată de beneficiar în legătură cu 

contractul de servicii; 

 

▪ Asistenţă tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică prin 

răspunsuri la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesați; 

▪ Actualizarea Devizului general/Studiului de fezabilitate la solicitarea beneficiarului 

ori de câte ori este necesar; 

▪ Instrucțiuni de urmărire curentă a construcțiilor – conform Ordinul Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru 

aprobarea Procedurii privind activitățile de control efectuate pentru aplicarea 

prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a 

construcțiilor - indicativ PCU 004; 

▪ Documentație compusă din minim următoarele piese – memoriul descriptiv privind 

eventualele modificări survenite pe parcurs cu descrierea situației inițiale, a modificărilor 

realizate și a justificării acestora, piese desenate cu includerea modificărilor realizate 

(prin dispoziții de șantier, ș.a.), releveu;  

• Asistenţă tehnică din partea proiectantului începe odată cu încheierea 

contractului de achiziție publică și se încheie la 30 de zile de la semnarea 

Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții. 
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TERMENELE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR: 

 

Etapa 1 – Concept definitiv de amenajare: 

• Faza 1 – maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului – se 

consideră încheiată la recepția de către Autoritatea Contractantă; 

• Faza 2 – maxim 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului – se 

consideră încheiată la depunerea documentației la Autoritatea Contractantă; 

• Faza 3 – maxim 150 de zile calendaristice de la semnarea contractului – se 

consideră încheiată la predarea integrală a documentației după verificarea de către 

verificatorii de proiect. 

 

Etapa 2 – Plan Urbanistic Zonal 

• Faza unică – maxim 180 de zile* calendaristice de la semnarea contractului – nu 

intră în calcul termenul de aprobare și avizare a documentației, însă termenul de 

aducere a eventualelor completări solicitate de avizatori intră în calcul – se 

consideră încheiată la aprobarea PUZ; 

 

*nu se iau în calcul termenele legate de exproprieri și care presupun imposibilitatea 

legală a aprobării PUZ până la finalizarea procedurilor de expropriere.  

 

Etapa 3– Amenajarea Parcului Bună Ziua: 

• Faza 1 (SF) – maxim 180 de zile calendaristice de la semnarea contractului – se 

consideră încheiată la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea 

Consiliului Local; 

• Faza 2 (DTAC) – maxim 80 de zile calendaristice de la aprobarea Fazei 1 a Etapei 

3 – nu intră în calcul termenul de emitere a autorizației, însă termenul de aducere a 

eventualelor completări solicitate de emitentul autorizației intră în calcul – se 

consideră încheiată la obținerea autorizației de construire; 

• Faza 3 (PT + DDE) – maxim 90 de zile calendaristice de la aprobarea Fazei 2 a 

Etapei 3 – se consideră încheiată la predarea integrală a documentației după 

verificarea de către verificatorii de proiect; 

• Faza 4 – Asistență tehnică din partea proiectantului începe odată cu semnarea 

contractului de achiziție publică cu executanții lucrărilor de amenajare și se încheie 

la 30 de zile de la semnarea Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

de amenajare și predarea documentației. 

 


