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ARHITECTILOR
DIN ROMAMIA
Amenajarea Parcului ,,Buna Ziua”, Cluj-Napoca
Concurs de solutii
Anexa 2.3.2 - Propunere Financiara
Durata Valoarea
Denumire servicii declarata ofertata
de ofertant (in RON,
(zile fara TVA)
calendaristice)

Concept definitiv de amenajare

Studii preliminare

Sinteza studiilor preliminare

Sinteza negocierilor cu Autoritatea Contractanta

Plan Urbanistic Zonal

Amenajarea Parcului Buna Ziua

Studiu de fezabilitate (SF)

Documentatie pentru autorizarea executarii

lucrarilor (DTAC)

Documentatie tehnica si detalii de executie

(PT + DDE)

Asistenta tehnica minimum
15% din
valoarea
ofertata

Total valoare a Propunerii Financiare

ETAPA 1 - CONCEPT DEFINITIV DE AMENAJARE:

Faza 1

- Studii preliminare

Cuprinde totalitatea studiilor necesare elaborarii proiectului de amenajare si PUZ:

ORDINUL ARH

Studiu Geotehnic — conform "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, indicativ NP 074-2014. Concluziile sale vor fundamenta verdictul in
ceea ce priveste amplasamentul, anvergura si structura cladirilor definitive si
temporare ce vor fi construite pe terenul de studiu.

Studiu Dendrologic — va inventaria totalitatea vegetatiei valoroase de pe teritoriul
de studiu. Exemplarele care urmeaza sa fie pastrate vor influenta configuratia
proiectului definitiv.
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= Studiu de Trafic — va evalua caracteristicile drumurilor periferice teritoriului de
amplasament, interventiile necesare, numarul si starea locurilor de parcare in
vecinatatea intrarilor preconizate pentru Parcul Buna Ziua.

Faza 2 - Sinteza studiilor preliminare

Rezultatele studiilor preliminare vor fundamenta in detaliu permisivitatile si interdictiile
interventiilor preconizate pe teritoriul de amplasament, in conformitate cu solutia de
amenajare adoptata, contribuind la elaborarea formei sale definitive.

Faza 3 - Sinteza negocierilor cu Autoritatea Contractanta

Proiectul definitiv va trebui sa includa aspecte de intretinere si exploatare a viitorului Parc
Buna Ziua, considerate necesare de Autoritatea Contractantd si care nu au fost cuprinse,
sau apar doar partial in solutia adoptata, si urmeaza a fi implementate in documentatia
tehnica.

ETAPA 2 — PLAN URBANISTIC ZONAL

Faza unica — Plan Urbanistic Zonal — elaborat in conformitate cu prevederile legale -
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, si de elaborare si actualizare a documentatiilor de
urbanism aprobate prin ORDIN-ul MDRAP nr. 233/2016, cuprinzdnd documentatia pentru
obtinerea avizului de oportunitate, elaborarea proiectului, suportul topografic realizat pe
zona delimitata prin avizul de oportunitate, elaborarea, avizarea si sustinerea proiectului.

ETAPA 3 - AMENAJAREA PARCULUI BUNA ZIUA

Faza 1 — Studiu de fezabilitate — compus din:

= Studiu de fezabilitate — elaborat in conformitate cu prevederile din Hotararea
Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 precum si altor prevederi legale incidente;

* Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor — Prestatorul are obligatia
de a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine in numele
Autoritatii Contractante toate avizele si acordurile necesare. Contravaloarea lor va fi
suportata de catre AC. De asemenea, prestatorul va verifica si implementa conditiile
impuse prin certificatul de urbanism obtinut, precum si conditile mentionate Tn
avizele si acordurile obtinute. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor va fi suportatd de catre AC. De asemenea prestatorul va
verifica si implementa conditiile impuse prin certificatul de urbanism, precum si
conditile mentionate in avizele si acordurile obtinute. Daca prin avizele, acorduri,
autorizatii se solicita documentatii suplimentare, acestea intra in sarcina
prestatorului;

Faza 2 — Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor — compusa din:
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* Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor — Prestatorul are obligatia
de a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine in numele
Autoritatii Contractante toate avizele si acordurile necesare. Contravaloarea lor va fi
suportata de catre AC. De asemenea, prestatorul va verifica si implementa conditiile
impuse prin certificatul de urbanism obtinut, precum si conditile mentionate in
avizele si acordurile obtinute. Contravaloarea taxelor de emitere a avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor va fi suportata de catre AC. De asemenea prestatorul va
verifica si implementa conditile impuse prin certificatul de urbanism, precum si
conditile mentionate in avizele si acordurile obtinute. Daca prin avizele, acorduri,
autorizatii se solicita documentatii suplimentare, acestea intra in sarcina
prestatorului;

* Documentatii tehnice — D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii
lucrarilor — conform continutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, cu
modificarile si completarile ulterioare, si din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Locuintei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Documentatii tehnice — D.T.
(D.T.A.D. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare a
lucrarilor/constructiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrarilor aferente
organizarii executarii lucrarilor; Documentatiile tehnice vor fi verificate de
verificatori tehnici autorizati Tnhainte de depunerea lor in vederea obtinerii
autorizatiilor de construire/demolare.

Faza 3 — Documentatie tehnica de executie (PT + DDE) — compusa din:

= Proiect tehnic de executie — reprezentand documentatia tehnico-economica —
piese scrise si desenate — elaborata in conditiile legii, care dezvolta documentatia
tehnicd — D.T., cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire,
precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente
pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.)
cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe
baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate. Se va elabora conform
cadrului continut prevazut in Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 10, normativelor, standardelor si
legislatiei in vigoare la data elaborarii; Articolele de deviz vor asigura, prin
incorporare, cerintele din caietele de sarcini in ceea ce priveste calitatea si tipul
materialelor ce urmeaza a fi folosite. Figsele tehnice vor fi suficient de detaliate
pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat.

*= Detalii de executie — ca parte componenta a proiectului tehnic de executie, care
respectd prevederile acestuia si detaliazd solutile de alcatuire, asamblare,
executare, montare si alte asemenea operatii privind parti/elemente de constructie
ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de
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executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale
ale obiectivului de investitii.

= Proiect tehnic amenajare interioara — cu detaliile aferente, inclusiv cu fise la
aparatura si echipamente, proiect de mobilier si fise pentru piesele de mobilier;

= Plan de sanatate si securitate in munca conform Hotararii de Guvern nr. 300 din
2 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Programul de control al calitatii ca componenta a proiectului, prin care sunt
stabilite etapele de verificare pe domenii si categorii de lucrari in acord cu
reglementarile tehnice specifice, inclusiv fazele determinante, necesare asigurarii
realizarii cerintelor specificate; in conformitate cu Ordinul Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea
Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante
pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002;

Faza 4 — Asistenta tehnica — compusa din:
= Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare constand, in principal, in:

- Urmarirea aplicarii pe santier a solutilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie
existente;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da
catre verificatorii atestati de proiecte;

- Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre
verificatorii atestati, executanti, beneficiar, etc. la solutiile tehnice proiectate;

- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor
de executie;

- Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la
punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului
de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii
executiei lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si
urmarirea aplicarii acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizatiei
de construire conform prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare si elaborarea documentatiei tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire, in cazul in care modificarile impun
reautorizarea lucrarilor;

- Avizarealverificarealjustificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe
parcursul executiei lucrarilor;
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- Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform prevederilor
legale;

- Orice altd asistentd de specialitate solicitatd de beneficiar in legatura cu
contractul de servicii;

= Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica prin
raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati;

= Actualizarea Devizului general/Studiului de fezabilitate la solicitarea beneficiarului
ori de cate ori este necesar;

* Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor — conform Ordinul Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru
aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea
prevederilor legale privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor - indicativ PCU 004,

* Documentatie compusa din minim urmatoarele piese — memoriul descriptiv privind
eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea situatiei initiale, a modificarilor
realizate si a justificarii acestora, piese desenate cu includerea modificarilor realizate
(prin dispozitii de santier, s.a.), releveu;

o Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea
contractului de achizitie publica si se incheie la 30 de zile de la semnarea
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii.
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TERMENELE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR:

Etapa 1 — Concept definitiv de amenajare:

e Faza 1 — maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului — se
considera incheiata la receptia de catre Autoritatea Contractanta;

e Faza 2 — maxim 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului — se
considera incheiata la depunerea documentatiei la Autoritatea Contractants;

e Faza 3 — maxim 150 de zile calendaristice de la semnarea contractului — se
considera incheiata la predarea integrala a documentatiei dupa verificarea de catre
verificatorii de proiect.

Etapa 2 — Plan Urbanistic Zonal
e Faza unica — maxim 180 de zile* calendaristice de la semnarea contractului — nu
intrd in calcul termenul de aprobare si avizare a documentatiei, insa termenul de
aducere a eventualelor completari solicitate de avizatori intra in calcul — se
considera incheiata la aprobarea PUZ;

*nu se iau in calcul termenele legate de exproprieri si care presupun imposibilitatea
legala a aprobérii PUZ pana la finalizarea procedurilor de expropriere.

Etapa 3— Amenajarea Parcului Buna Ziua:

e Faza 1 (SF) — maxim 180 de zile calendaristice de la semnarea contractului — se
considera incheiata la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotararea
Consiliului Local;

e Faza 2 (DTAC) — maxim 80 de zile calendaristice de la aprobarea Fazei 1 a Etapei
3 — nu intra in calcul termenul de emitere a autorizatiei, insa termenul de aducere a
eventualelor completari solicitate de emitentul autorizatiei intra in calcul — se
considera incheiata la obtinerea autorizatiei de construire;

e Faza 3 (PT + DDE) — maxim 90 de zile calendaristice de la aprobarea Fazei 2 a
Etapei 3 — se considera incheiata la predarea integralda a documentatiei dupa
verificarea de catre verificatorii de proiect;

e Faza 4 — Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu semnarea
contractului de achizitie publica cu executantii lucrarilor de amenajare si se incheie
la 30 de zile de la semnarea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
de amenajare si predarea documentatiei.
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