
 

 
  
REGENERAREA URBANĂ A ZONEI PIEȚEI CIBIN 

CONCURS DE SOLUȚII 

Sibiu 

Anexa 2.3.2 - DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 
Secțiunile de mai jos detaliază etapele și serviciile care vor face obiectul contractului încheiat între 
beneficiar, Primăria Municipiului Sibiu, și câștigătorul concursului. Documentația tehnică 
corespunzătoare tuturor etapelor va respecta și se va corela cu toate cerințele și termenele aferente 
programelor de finanțare europene sau naționale pe care Autoritatea Contractantă intenționează să le 
acceseze în vederea realizării obiectivului de investiții. 
 

Faza 1.A. Anteproiect – completare studii și documentaţie definitivare concept (ANTP): 

Completare studii: 

- Documentaţie topografică necesară întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de 
construire scară minimă 1:500 - conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 
700/09.07.2014, cu modificările și completările ulterioare și altor prevederi legale incidente; 

- Studiu Geotehnic – conform "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", 
indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014 

- Cercetare arheologică preventivă – conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind 
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
naţional, cu modificările și completările ulterioare, precum și procedurilor și standardelor 
specifice; cercetarea va fi coordonată de un arheolog atestat, autorizată de Ministerul Culturii, 
iar concluziile ei vor fi avizare de Comisia Națională de Arheologie. 

Definitivare concept: 

- Detalierea soluției prezentate în cadrul concursului, cu integrarea constrângerilor care rezultă 
din amplasament și încorporarea comentariilor autorităţii contractante, altele decât cele care 
modifică tema de proiectare: piese scrise (memoriu tehnic) și piese desenate (plan de situație, 
planurile tuturor nivelelor, fațade și secțiuni relevante; planuri de amplasament și organizare a 
spațiilor publice, plantații, pavaje, mobilier urban) 

 

Faza 1.B. Plan urbanistic pentru zonă construită protejată (PUZCP): 

- Documentația PUZCP se va elabora în conformitate cu prevederile legale - Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001  privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism aprobate 
prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, precum și cu prevederile OMTCT nr. 562/2003 pentru 
aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”. Documentația va fi 
elaborată de proiectați atestați de Registrul Urbaniștilor din România (pentru coordonare 
elaborare PUZ) și de Ministerul Culturii (domeniul „urbanism istoric”) 

- Se vor elabora toate studiile de fundamentare necesare conform OMTCT nr. 562/2003, 
inclusiv studiul istoric zonal și studiul de trafic 

- Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obține, 
în numele Primăriei mun. Sibiu, toate avizele și acordurile necesare aprobării PUZCP. 
Contravaloarea lor va fi suportată de către beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica și 



 

implementa condițiile impuse prin certificatul de urbanism, precum și condițiile menționate în 
avizele și acordurile obținute, precum și cerințele beneficiarului. Dacă instituțiile avizatoare 
solicită documentații suplimentare acestea intră în sarcina prestatorului. Prestatorul va susține 
documentația în toate forurile de avizare competente legal. 

 

Faza 1.C. Studiu de fezabilitate (SF): 

- Se va elabora în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 
noiembrie 2016 precum și altor prevederi legale incidente 

- Se vor elabora expertiza tehnică a sistemelor rutiere, precum și expertizele tehnice ale 
construcțiilor ce urmează a fi desființate. Se vor utiliza ridicarea topografică și concluziile 
studiului geotehnic și cercetării arheologice preventive elaborate în faza Anteproiect (ANTP) 

- Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obține, 
în numele Primăriei mun. Sibiu, toate avizele și acordurile necesare SF, conform certificatului 
de urbanism ce se va obține. Contravaloarea lor va fi suportată de către beneficiar. De 
asemenea prestatorul va verifica și implementa condițiile impuse prin certificatul de urbanism, 
precum și condițiile menționate în avizele și acordurile obținute, precum și cerințele 
beneficiarului. Dacă instituțiile avizatoare solicită documentații suplimentare acestea intră în 
sarcina prestatorului. Prestatorul va susține documentația în toate forurile de avizare 
competente legal 

 

 

CAPITOLUL 2. Obiect Clădire piață agroalimentară și parcare Piața Cibin 

Faza 2.A. Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, 
construire și organizare a execuției (DTAD / DTAC + DTOE) 

- Documentații tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.A.D. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire și desființare, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării 
lucrărilor - conform conținutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, cu modificările și 
completările ulterioare, și din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 
12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv;  

- Documentațiile vor fi verificate de către verificatori tehnici atestați pentru toate cerințele de 
calitate, conform legii, înainte de depunerea în vederea obținerii autorizațiilor de 
construire/desființare 

- Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obține, 
în numele Primăriei mun. Sibiu, toate avizele și acordurile necesare D.T.A.D. / D.T.A.C. și 
D.T.O.E., conform certificatului de urbanism ce se va obține. Contravaloarea lor va fi 
suportată de către beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica și implementa condițiile 
impuse prin certificatul de urbanism, precum și condițiile menționate în avizele și acordurile 
obținute, precum și cerințele beneficiarului. Dacă instituțiile avizatoare solicită documentații 
suplimentare acestea intră în sarcina prestatorului. Prestatorul va susține documentația în 
toate forurile de avizare competente legal 

 

Faza 2.B. Documentație tehnică de execuţie (DT + DDE) 

- Proiect tehnic de execuție – reprezentând documentația tehnico-economică - piese scrise și 
desenate - elaborată în condițiile legii, care dezvoltă documentația tehnică - D.T., cu 
respectarea condițiilor impuse prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile 
și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la autorizația 
de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice și economice de realizare a 



 

obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții autorizate. Se va 
elabora conform cadrului conținut prevăzut in Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, normativelor, standardelor și legislației în vigoare la data elaborării; 
Articolele de deviz vor asigura, prin încorporare, cerințele din caietele de sarcini în ceea ce 
privește calitatea și tipul materialelor ce urmează a fi folosite. Fișele tehnice vor fi suficient de 
detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat. Documentațiile vor fi 
verificate de către verificatori tehnici atestați pentru toate cerințele de calitate, conform legii. 

- Detalii de execuție - ca parte componentă a proiectului tehnic de execuție, care respectă 
prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte 
asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și 
care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele 
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. Detaliile de execuție vor fi 
verificate de către verificatori tehnici atestați pentru toate cerințele de calitate, conform legii. 

- Programul de control al calității - componentă a proiectului prin care sunt stabilite etapele de 
verificare pe domenii și categorii de lucrări în acord cu reglementările tehnice specifice, 
inclusiv fazele determinante, necesare asigurării realizării cerințelor specificate; în 
conformitate cu Ordinul MDRAP nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii 
privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența 
mecanică și stabilitatea construcțiilor - indicativ PCF 002 

- Plan de sănătate și securitate în muncă conform Hotărârii de Guvern nr. 300 din 2 martie 
2006, cu modificările și completările ulterioare 

- Instrucțiuni de urmărire curentă a construcțiilor – conform Ordinul MDRAP nr. 847 din 2 iunie 
2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitățile de control efectuate pentru aplicarea 
prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a 
construcțiilor - indicativ PCU 004 

 

Faza 2.C. Asistență tehnică pe durata execuției (AT) și la recepția lucrărilor (Rec) 

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor conform 
prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare constând, în principal, din:  

- Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică prin răspunsuri la 
solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesați. 

- Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementărilor 
tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție existente; 

- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării 
pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora da către verificatorii atestați de 
proiecte; 

- Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, 
executanți, beneficiar, etc. la soluțiile tehnice proiectate; 

- Actualizarea Devizului general la solicitarea beneficiarului ori de câte ori este necesar 

- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității lucrărilor de 
execuție; 

- Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției 
lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării 
acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizației de construire conform 
prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei nr. 839 
din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările 



 

ulterioare și elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire, în cazul în care modificările impun 
reautorizarea lucrărilor; 

- Avizarea/verificarea/justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul 
execuției lucrărilor; 

- Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în 
funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului de vedere asupra 
modului de realizare a lucrărilor, conform prevederilor H.G. nr. 343 / 2017 pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 

Asistență tehnică din partea proiectantului începe odată cu încheierea contractului de achiziție 
publică și se încheie la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de 
construcții. 

 

Faza 2.D. Documentație as built, participare la elaborarea cărții tehnice a construcției 
(CT), documentație pentru autorizația de securitate la incendiu (ASI) 

- Documentație „AS-Build” compusă din minim următoarele piese: memoriul descriptiv 
privind eventualele modificări survenite pe parcurs cu descrierea situației inițiale, a 
modificărilor realizate și a justificării acestora, piese desenate cu includerea modificărilor 
realizate (prin dispoziții de șantier, ș.a.); 

- Participarea la elaborarea cărții tehnice a construcției, conform prevederilor legale și 
normative în materie; 

- Elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, conform 
prevederilor OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea 
şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă. Documentația va fi verificată de 
către verificatori tehnici atestați pentru cerințele de calitate Cc și Ci, conform legii. 
Prestatorul va fi prezent la toate vizitele de amplasament efectuale de personalul ISU în 
vederea verificării situației din teren. 

 

 

CAPITOLUL 3. Obiect Amenajare urbană spații publice 

Faza 3.A Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și 
organizare a execuției (DTAC + DTOE) 

- Documentații tehnice - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării lucrărilor - conform 
conținutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, cu modificările și completările ulterioare, 
și din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv  

- Documentațiile vor fi verificate de către verificatori tehnici atestați pentru toate cerințele de 
calitate, conform legii, înainte de depunerea în vederea obținerii autorizațiilor de 
construire/desființare 

- Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile specifice, de a le depune și de a obține, 
în numele Primăriei mun. Sibiu, toate avizele și acordurile necesare D.T.A.C. și D.T.O.E., 
conform certificatului de urbanism ce se va obține. Contravaloarea lor va fi suportată de către 
beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica și implementa condițiile impuse prin 
certificatul de urbanism, precum și condițiile menționate în avizele și acordurile obținute, 
precum și cerințele beneficiarului. Dacă instituțiile avizatoare solicită documentații 
suplimentare acestea intră în sarcina prestatorului. Prestatorul va susține documentația în 



 

toate forurile de avizare competente legal 

 

Faza 3.B. Documentație tehnică de execuţie (DT + DDE) 

- Proiect tehnic de execuție – reprezentând documentația tehnico-economică - piese scrise și 
desenate - elaborată în condițiile legii, care dezvoltă documentația tehnică - D.T., cu 
respectarea condițiilor impuse prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile 
și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la autorizația 
de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice și economice de realizare a 
obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții autorizate. Se va 
elabora conform cadrului conținut prevăzut in Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, normativelor, standardelor și legislației în vigoare la data elaborării; 
Articolele de deviz vor asigura, prin încorporare, cerințele din caietele de sarcini în ceea ce 
privește calitatea și tipul materialelor ce urmează a fi folosite. Fișele tehnice vor fi suficient de 
detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat. Documentațiile vor fi 
verificate de către verificatori tehnici atestați pentru toate cerințele de calitate, conform legii. 

- Detalii de execuție - ca parte componentă a proiectului tehnic de execuție, care respectă 
prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte 
asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și 
care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele 
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. Detaliile de execuție vor fi 
verificate de către verificatori tehnici atestați pentru toate cerințele de calitate, conform legii. 

- Programul de control al calității - componentă a proiectului prin care sunt stabilite etapele de 
verificare pe domenii și categorii de lucrări în acord cu reglementările tehnice specifice, 
inclusiv fazele determinante, necesare asigurării realizării cerințelor specificate; în 
conformitate cu Ordinul MDRAP nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii 
privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența 
mecanică și stabilitatea construcțiilor - indicativ PCF 002 

- Plan de sănătate și securitate în muncă conform Hotărârii de Guvern nr. 300 din 2 martie 
2006, cu modificările și completările ulterioare 

- Instrucțiuni de urmărire curentă a construcțiilor – conform Ordinul MDRAP nr. 847 din 2 iunie 
2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitățile de control efectuate pentru aplicarea 
prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a 
construcțiilor - indicativ PCU 004 

 

Faza 3.C. Asistență tehnică pe durata execuției (AT) și la recepția lucrărilor (Rec) 

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor conform 
prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare constând, în principal, din:  

- Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică prin răspunsuri la 
solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesați. 

- Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementărilor 
tehnice în vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție existente; 

- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării 
pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora da către verificatorii atestați de 
proiecte; 

- Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, 
executanți, beneficiar, etc. la soluțiile tehnice proiectate; 

- Actualizarea Devizului general la solicitarea beneficiarului ori de câte ori este necesar 



 

- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității lucrărilor de 
execuție; 

- Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției 
lucrărilor, în cazul modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării 
acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizației de construire conform 
prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei nr. 839 
din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările 
ulterioare și elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire, în cazul în care modificările impun 
reautorizarea lucrărilor; 

- Avizarea/verificarea/justificarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul 
execuției lucrărilor; 

- Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în 
funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului de vedere asupra 
modului de realizare a lucrărilor, conform prevederilor H.G. nr. 343 / 2017 pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 

Asistență tehnică din partea proiectantului începe odată cu încheierea contractului de achiziție 
publică și se încheie la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de 
construcții. 

 

Faza 3.D. Documentație as built, participare la elaborarea cărții tehnice a construcției 
(CT) 

- Documentație „AS-Build” compusă din minim următoarele piese: memoriul descriptiv 
privind eventualele modificări survenite pe parcurs cu descrierea situației inițiale, a 
modificărilor realizate și a justificării acestora, piese desenate cu includerea modificărilor 
realizate (prin dispoziții de șantier, ș.a.); 

- Participarea la elaborarea cărții tehnice a construcției, conform prevederilor legale și 
normative în materie; 

 

 

TERMENE MAXIME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 
 

Faza 1.A. Anteproiect – completare studii și documentaţie definitivare concept (ANTP): 

• Maximum 60 zile calendaristice de la semnarea contractului 

• Se consideră încheiată la recepționarea documentației de către Primăria mun. Sibiu 

• Nu intră în calcul termenul de avizare a concluziilor cercetării arheologice preventive 

 

Faza 1.B. Plan urbanistic pentru zonă construită protejată (PUZCP): 

• Maximum 180 zile calendaristice de la semnarea contractului 

• Nu intră în calcul termenele de emitere a certificatului de urbanism avizare și de aprobare 

a documentației 

• Se consideră încheiată la obținerea Hotărârii de Consiliul Local care aprobă PUZ 

 



 

Faza 1.C. Studiu de fezabilitate (SF): 

• Maximum 90 zile calendaristice de la aprobarea PUZ 

• Nu intră în calcul termenele de emitere a certificatului de urbanism și de avizare a 

documentației 

• Se consideră încheiată la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea 

Consiliului Local al mun. Sibiu 

 

CAPITOLUL 2. Obiect Clădire piață agroalimentară și parcare Piața Cibin 

Faza 2.A. Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, 
construire și organizare a execuției (DTAD / DTAC + DTOE) 

• Maximum 90 de zile calendaristice de la obținerea Hotărârii de Consiliul Local al mun. 

Sibiu care aprobă indicatorii tehnico-economici stabiliți prin SF 

• Nu intră în calcul termenele de avizare și aprobare a documentației și de emitere a 

certificatului de urbanism și autorizației de construire / desființare, însă termenul de 

aducere a eventualelor completări solicitate de emitentul autorizației intră în calcul 

• Se consideră încheiată la obținerea autorizației de construire / desființare 

 

Faza 2.B. Documentație tehnică de execuţie (DT + DDE) 

• Maximum 90 de zile calendaristice de la obținerea autorizației de construire 

• Se consideră încheiată la predarea integrală a documentației după verificarea de către 

verificatorii de proiect contractați 

 

Faza 2.C. Asistență tehnică pe durata execuției (AT) și la recepția lucrărilor (Rec) 

• Asistența tehnică din partea proiectantului începe odată cu demararea procedurii de 

achiziție publică a contractului de execuție și se încheie la semnarea procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor de construire 

• Termenul de răspuns la adresele beneficiarului este de maximum 3 zile lucrătoare 

 

Faza 2.D. Documentație as built, participare la elaborarea cărții tehnice a construcției 
(CT), documentație pentru autorizația de securitate la incendiu (ASI) 

• Documentație as built – maximum 15 zile de la declararea încheierii lucrărilor de 

construire către Primăria Municipiului Sibiu și ISC; 

• Carte tehnică, ASI – maximum 45 de zile după admiterea recepției (semnarea și 

înregistrarea PV de recepție la terminarea lucrărilor). 

 

CAPITOLUL 3. Obiect Amenajare urbană spații publice 

Faza 3.A Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și 
organizare a execuției (DTAC + DTOE) 



 

• Maximum 60 de zile calendaristice de la obținerea Hotărârii de Consiliul Local al mun. 

Sibiu care aprobă indicatorii tehnico-economici stabiliți prin SF 

• Nu intră în calcul termenele de avizare și aprobare a documentației și de emitere a 

certificatului de urbanism și autorizației de construire / desființare, însă termenul de 

aducere a eventualelor completări solicitate de emitentul autorizației intră în calcul 

• Se consideră încheiată la obținerea autorizației de construire / desființare 

 

Faza 3.B. Documentație tehnică de execuţie (DT + DDE) 

• Maximum 60 de zile calendaristice de la obținerea autorizației de construire 

• Se consideră încheiată la predarea integrală a documentației după verificarea de către 

verificatorii de proiect contractați 

 

Faza 3.C. Asistență tehnică pe durata execuției (AT) și la recepția lucrărilor (Rec) 

• Asistența tehnică din partea proiectantului începe odată cu demararea procedurii de 

achiziție publică a contractului de execuție și se încheie la semnarea procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor de construire 

• Termenul de răspuns la adresele beneficiarului este de maximum 3 zile lucrătoare 

 

Faza 3.D. Documentație as built, participare la elaborarea cărții tehnice a construcției 
(CT) 

• Documentație as built – maximum 15 zile de la declararea încheierii lucrărilor de 

construire către Primăria Municipiului Sibiu și ISC; 

• Carte tehnică – maximum 15 de zile după admiterea recepției (semnarea și înregistrarea 

PV de recepție la terminarea lucrărilor). 

 



 

 

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR - SIMULARE 

 

 

Etapa Durată  Luni (o lună = 30 zile calendaristice) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x x x x x 

Faza 1.A. Anteproiect                 
 

  

Faza 1.C. Plan urbanistic pentru zonă construită protejată                 
 

  

Faza 1.A. Studiu de fezabilitate                 
 

  

Cap. 2 Obiect Clădire piață agroalimentară și parcare Piața Cibin          
 

Faza 2.A. DTAD / DTAC + DTOE                
 

  

Faza 2.B. Documentație tehnică de execuţie                
 

  

Faza 2.C. Asistență tehnică pe durata execuției și la recepția lucrărilor                
execuție 

  

Faza 2.D. Documentație as built, CT, ASI                 
 

  

Cap. 3 Obiect Amenajare urbană spații publice          
 

Faza 3.A. DTAC + DTOE                
 

  

Faza 3.B. Documentație tehnică de execuţie                
 

  

Faza 3.C. Asistență tehnică pe durata execuției și la recepția lucrărilor              
execuție 

  

Faza 3.D. Documentație as built, CT                   

 


