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REGENERAREA URBANA A ZONEI PIETEI CIBIN

CONCURS DE SOLUTII

Sibiu

Anexa 2.3.2 - DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

Sectiunile de mai jos detaliaza etapele si serviciile care vor face obiectul contractului incheiat intre
beneficiar, Primaria Municipiului Sibiu, si castigatorul concursului. Documentatia tehnica
corespunzatoare tuturor etapelor va respecta si se va corela cu toate cerintele si termenele aferente
programelor de finantare europene sau nationale pe care Autoritatea Contractanta intentioneaza sa le
acceseze Tn vederea realizarii obiectivului de investitii.

Faza 1.A. Anteproiect — completare studii si documentatie definitivare concept (ANTP):

Completare studii:

- Documentatie topografica necesara intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de
construire scara minima 1:500 - conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr.
700/09.07.2014, cu modificarile si completarile ulterioare si altor prevederi legale incidente;

- Studiu Geotehnic — conform "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,
indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinului Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice nr. 1.330 din 17 iulie 2014

- Cercetare arheologica preventiva — conform Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si procedurilor si standardelor
specifice; cercetarea va fi coordonata de un arheolog atestat, autorizata de Ministerul Culturii,
iar concluziile ei vor fi avizare de Comisia Nationala de Arheologie.

Definitivare concept:

- Detalierea solutiei prezentate in cadrul concursului, cu integrarea constrangerilor care rezulta
din amplasament si incorporarea comentariilor autoritatii contractante, altele decéat cele care
modifica tema de proiectare: piese scrise (memoriu tehnic) si piese desenate (plan de situatie,
planurile tuturor nivelelor, fatade si sectiuni relevante; planuri de amplasament si organizare a
spatiilor publice, plantatii, pavaje, mobilier urban)

Faza 1.B. Plan urbanistic pentru zona construita protejata (PUZCP):

- Documentatia PUZCP se va elabora in conformitate cu prevederile legale - Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism aprobate
prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, precum si cu prevederile OMTCT nr. 562/2003 pentru
aprobarea Reglementarii tehnice ,Metodologie de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”. Documentatia va fi
elaborata de proiectati atestati de Registrul Urbanistilor din Roménia (pentru coordonare
elaborare PUZ) si de Ministerul Culturii (domeniul ,urbanism istoric”)

- Se vor elabora toate studiile de fundamentare necesare conform OMTCT nr. 562/2003,
inclusiv studiul istoric zonal si studiul de trafic

- Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine,
in numele Primariei mun. Sibiu, toate avizele si acordurile necesare aprobarii PUZCP.
Contravaloarea lor va fi suportata de catre beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica si
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implementa conditiile impuse prin certificatul de urbanism, precum si conditiile mentionate in
avizele si acordurile obtinute, precum si cerintele beneficiarului. Daca institutiile avizatoare
solicita documentatii suplimentare acestea intra in sarcina prestatorului. Prestatorul va sustine
documentatia in toate forurile de avizare competente legal.

Faza 1.C. Studiu de fezabilitate (SF):

- Seva elabora in conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului nr. 907 din 29
noiembrie 2016 precum si altor prevederi legale incidente

- Se vor elabora expertiza tehnica a sistemelor rutiere, precum si expertizele tehnice ale
constructiilor ce urmeaza a fi desfiintate. Se vor utiliza ridicarea topografica si concluziile
studiului geotehnic si cercetarii arheologice preventive elaborate in faza Anteproiect (ANTP)

- Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine,
in numele Primariei mun. Sibiu, toate avizele si acordurile necesare SF, conform certificatului
de urbanism ce se va obtine. Contravaloarea lor va fi suportata de catre beneficiar. De
asemenea prestatorul va verifica si implementa conditiile impuse prin certificatul de urbanism,
precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute, precum si cerintele
beneficiarului. Daca institutiile avizatoare solicitd documentatii suplimentare acestea intra in
sarcina prestatorului. Prestatorul va sustine documentatia in toate forurile de avizare
competente legal

CAPITOLUL 2. Obiect Cladire piata agroalimentara si parcare Piata Cibin

Faza 2.A. Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare,
construire si organizare a executiei (DTAD / DTAC + DTOE)

- Documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.A.D. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire si desfiintare, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii
lucrérilor - conform continutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, cu modificarile si
completarile ulterioare, si din Ordinul Ministerul Dezvoltéarii Regionale si Locuintei nr. 839 din
12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv;

- Documentatiile vor fi verificate de catre verificatori tehnici atestati pentru toate cerintele de
calitate, conform legii, inainte de depunerea Tn vederea obtinerii autorizatiilor de
construire/desfiintare

- Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine,
in numele Primariei mun. Sibiu, toate avizele si acordurile necesare D.T.A.D. / D.T.A.C. si
D.T.O.E., conform certificatului de urbanism ce se va obtine. Contravaloarea lor va fi
suportata de catre beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica si implementa conditiile
impuse prin certificatul de urbanism, precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile
obtinute, precum si cerintele beneficiarului. Daca institutiile avizatoare solicita documentatii
suplimentare acestea intrd in sarcina prestatorului. Prestatorul va sustine documentatia in
toate forurile de avizare competente legal

Faza 2.B. Documentatie tehnica de executie (DT + DDE)

- Proiect tehnic de executie — reprezentdnd documentatia tehnico-economica - piese scrise si
desenate - elaborata in conditiile legii, care dezvolta documentatia tehnica - D.T., cu
respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile
si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia
de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a
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obiectivului de investitii, pe baza céaruia se executa lucrarile de constructii autorizate. Se va
elabora conform cadrului continut prevazut in Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare la data elaborarii;
Articolele de deviz vor asigura, prin incorporare, cerintele din caietele de sarcini in ceea ce
priveste calitatea si tipul materialelor ce urmeaza a fi folosite. Fisele tehnice vor fi suficient de
detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat. Documentatiile vor fi
verificate de catre verificatori tehnici atestati pentru toate cerintele de calitate, conform legii.

- Detalii de executie - ca parte componenta a proiectului tehnic de executie, care respecta
prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si
care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. Detaliile de executie vor fi
verificate de catre verificatori tehnici atestati pentru toate cerintele de calitate, conform legii.

- Programul de control al calitatii - componenta a proiectului prin care sunt stabilite etapele de
verificare pe domenii si categorii de lucrari in acord cu reglementarile tehnice specifice,
inclusiv fazele determinante, necesare asigurarii realizarii cerintelor specificate; in
conformitate cu Ordinul MDRAP nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii
privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta
mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF 002

- Plan de sanatate si securitate in munca conform Hotararii de Guvern nr. 300 din 2 martie
2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor — conform Ordinul MDRAP nr. 847 din 2 iunie
2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea
prevederilor legale privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor - indicativ PCU 004

Faza 2.C. Asistenta tehnica pe durata executiei (AT) si la receptia lucrarilor (Rec)

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor conform
prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construciii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare constand, in principal, din:

- Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica prin raspunsuri la
solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati.

- Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii
pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii atestati de
proiecte;

- Solutionarea neconformitétilor si neconcordantelor semnalate de cétre verificatorii atestati,
executanti, beneficiar, etc. la solutiile tehnice proiectate;

- Actualizarea Devizului general la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este necesar

- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de
executie;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrérilor, Tn cazul modificarii solutiilor stabilite initial Tn proiect si urmarirea aplicarii
acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizatiei de construire conform
prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839
din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
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ulterioare si elaborarea documentatiei tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire, in cazul in care modificarile impun
reautorizarea lucrarilor;

- Avizarea/verificarealjustificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul
executiei lucrarilor;

- Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in
functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului de vedere asupra
modului de realizare a lucrarilor, conform prevederilor H.G. nr. 343 / 2017 pentru
modificarea Hotararii Guvernului nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de construcitii si instalatii aferente acestora

Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea contractului de achizitie
publicad si se incheie la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de
constructii.

Faza 2.D. Documentatie as built, participare la elaborarea cartii tehnice a constructiei
(CT), documentatie pentru autorizatia de securitate la incendiu (ASI)

- Documentatie ,AS-Build” compusa din minim urmatoarele piese: memoriul descriptiv
privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea situatiei initiale, a
modificarilor realizate si a justificarii acestora, piese desenate cu includerea modificarilor
realizate (prin dispozitii de santier, s.a.);

- Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform prevederilor legale si
normative in materie;

- Elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, conform
prevederilor OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea
si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild. Documentatia va fi verificata de
catre verificatori tehnici atestati pentru cerintele de calitate Cc si Ci, conform legii.
Prestatorul va fi prezent la toate vizitele de amplasament efectuale de personalul ISU in
vederea verificarii situatiei din teren.

CAPITOLUL 3. Obiect Amenajare urbana spatii publice

Faza 3.A Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si
organizare a executiei (DTAC + DTOE)

Documentatii tehnice - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor - conform
continutului-cadru din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, cu modificérile si completérile ulterioare,
si din Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 din 12 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv

Documentatiile vor fi verificate de catre verificatori tehnici atestati pentru toate cerintele de
calitate, conform legii, inainte de depunerea in vederea obtinerii autorizatiilor de
construire/desfiintare

Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatiile specifice, de a le depune si de a obtine,
in numele Primariei mun. Sibiu, toate avizele si acordurile necesare D.T.A.C. si D.T.O.E.,
conform certificatului de urbanism ce se va obtine. Contravaloarea lor va fi suportata de catre
beneficiar. De asemenea prestatorul va verifica si implementa conditiile impuse prin
certificatul de urbanism, precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile obtinute,
precum si cerintele beneficiarului. Daca institutiile avizatoare solicitd documentatii
suplimentare acestea intra in sarcina prestatorului. Prestatorul va sustine documentatia in
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toate forurile de avizare competente legal

Faza 3.B. Documentatie tehnica de executie (DT + DDE)

Proiect tehnic de executie — reprezentadnd documentatia tehnico-economica - piese scrise si
desenate - elaborata in conditiile legii, care dezvolta documentatia tehnica - D.T., cu
respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile
si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia
de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a
obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de construciii autorizate. Se va
elabora conform cadrului continut prevazut in Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, normativelor, standardelor si legislatiei in vigoare la data elaborarii;
Articolele de deviz vor asigura, prin Tncorporare, cerintele din caietele de sarcini in ceea ce
priveste calitatea si tipul materialelor ce urmeaza a fi folosite. Fisele tehnice vor fi suficient de
detaliate pentru a asigura atingerea nivelului de calitate solicitat. Documentatiile vor fi
verificate de catre verificatori tehnici atestati pentru toate cerintele de calitate, conform legii.

Detalii de executie - ca parte componenta a proiectului tehnic de executie, care respecta
prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si
care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. Detaliile de executie vor fi
verificate de catre verificatori tehnici atestati pentru toate cerintele de calitate, conform legii.

Programul de control al calitatii - componenta a proiectului prin care sunt stabilite etapele de
verificare pe domenii si categorii de lucrari in acord cu reglementarile tehnice specifice,
inclusiv fazele determinante, necesare asigurarii realizarii cerintelor specificate; in
conformitate cu Ordinul MDRAP nr. 1.370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii
privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta
mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF 002

Plan de sanatate si securitate in munca conform Hotérérii de Guvern nr. 300 din 2 martie
2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor — conform Ordinul MDRAP nr. 847 din 2 iunie
2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea
prevederilor legale privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor - indicativ PCU 004

Faza 3.C. Asistenta tehnica pe durata executiei (AT) si la receptia lucrarilor (Rec)

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor conform
prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construciii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare constand, in principal, din:

- Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica prin raspunsuri la
solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati.

- Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii
pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii atestati de
proiecte;

- Solutionarea neconformitéatilor si neconcordantelor semnalate de cétre verificatorii atestati,
executanti, beneficiar, etc. la solutiile tehnice proiectate;

- Actualizarea Devizului general la solicitarea beneficiarului ori de céte ori este necesar
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- Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calitatii lucrarilor de
executie;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei
lucrérilor, n cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii
acestora, inclusiv depunerea acestora la emitentul autorizatiei de construire conform
prevederilor art. 67 alin. (4) din Ordinul Ministerul Dezvoltérii Regionale si Locuintei nr. 839
din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare si elaborarea documentatiei tehnice - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire, in cazul in care modificarile impun
reautorizarea lucrarilor;

- Avizarea/verificarealjustificarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul
executiei lucrarilor;

- Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in
functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului de vedere asupra
modului de realizare a lucrarilor, conform prevederilor H.G. nr. 343 / 2017 pentru
modificarea Hotararii Guvernului nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu incheierea contractului de achizitie
publicad si se incheie la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de
constructii.

Faza 3.D. Documentatie as built, participare la elaborarea cartii tehnice a constructiei
(CT)

- Documentatie ,AS-Build” compusa din minim urmatoarele piese: memoriul descriptiv
privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea situatiei initiale, a
modificarilor realizate si a justificarii acestora, piese desenate cu includerea modificarilor
realizate (prin dispozitii de santier, s.a.);

- Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform prevederilor legale si
normative in materie;

TERMENE MAXIME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

Faza 1.A. Anteproiect — completare studii si documentatie definitivare concept (ANTP):
e Maximum 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
e Se considera incheiata la receptionarea documentatiei de catre Primaria mun. Sibiu

e Nuintra in calcul termenul de avizare a concluziilor cercetarii arheologice preventive

Faza 1.B. Plan urbanistic pentru zona construita protejata (PUZCP):
e Maximum 180 zile calendaristice de la semnarea contractului
e Nuintra in calcul termenele de emitere a certificatului de urbanism avizare si de aprobare
a documentatiei

e Se considera incheiata la obtinerea Hotarérii de Consiliul Local care aproba PUZ
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Faza 1.C. Studiu de fezabilitate (SF):
e Maximum 90 zile calendaristice de la aprobarea PUZ
¢ Nuintra in calcul termenele de emitere a certificatului de urbanism si de avizare a
documentatiei
e Se considera incheiata la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotararea

Consiliului Local al mun. Sibiu

CAPITOLUL 2. Obiect Cladire piata agroalimentara si parcare Piata Cibin

Faza 2.A. Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare,
construire si organizare a executiei (DTAD / DTAC + DTOE)

e Maximum 90 de zile calendaristice de la obtinerea Hotarérii de Consiliul Local al mun.
Sibiu care aproba indicatorii tehnico-economici stabiliti prin SF

¢ Nuintra in calcul termenele de avizare si aprobare a documentatiei si de emitere a
certificatului de urbanism si autorizatiei de construire / desfiintare, insa termenul de
aducere a eventualelor completari solicitate de emitentul autorizatiei intra in calcul

e Se considera incheiata la obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare

Faza 2.B. Documentatie tehnica de executie (DT + DDE)
e Maximum 90 de zile calendaristice de la obtinerea autorizatiei de construire
e Se considera incheiata la predarea integrala a documentatiei dupa verificarea de catre

verificatorii de proiect contractati

Faza 2.C. Asistenta tehnica pe durata executiei (AT) si la receptia lucrarilor (Rec)
e Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu demararea procedurii de
achizitie publica a contractului de executie si se incheie la semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor de construire

e Termenul de raspuns la adresele beneficiarului este de maximum 3 zile lucratoare

Faza 2.D. Documentatie as built, participare la elaborarea cartii tehnice a constructiei
(CT), documentatie pentru autorizatia de securitate la incendiu (ASI)

o Documentatie as built — maximum 15 zile de la declararea incheierii lucrarilor de
construire catre Primaria Municipiului Sibiu si ISC;

e Carte tehnicd, ASI — maximum 45 de zile dupa admiterea receptiei (semnarea si
inregistrarea PV de receptie la terminarea lucrarilor).

CAPITOLUL 3. Obiect Amenajare urbana spatii publice

Faza 3.A Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si
organizare a executiei (DTAC + DTOE)
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e Maximum 60 de zile calendaristice de la obtinerea Hotararii de Consiliul Local al mun.
Sibiu care aproba indicatorii tehnico-economici stabiliti prin SF

¢ Nuintra in calcul termenele de avizare si aprobare a documentatiei si de emitere a
certificatului de urbanism si autorizatiei de construire / desfiintare, insa termenul de
aducere a eventualelor completari solicitate de emitentul autorizatiei intra in calcul

e Se considera incheiata la obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare

Faza 3.B. Documentatie tehnica de executie (DT + DDE)
e Maximum 60 de zile calendaristice de la obtinerea autorizatiei de construire
e Se considera incheiata la predarea integrala a documentatiei dupa verificarea de catre

verificatorii de proiect contractati

Faza 3.C. Asistenta tehnica pe durata executiei (AT) si la receptia lucrarilor (Rec)
e Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe odata cu demararea procedurii de
achizitie publica a contractului de executie si se incheie la semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor de construire

e Termenul de raspuns la adresele beneficiarului este de maximum 3 zile lucratoare

Faza 3.D. Documentatie as built, participare la elaborarea cartii tehnice a constructiei
(CT)
e Documentatie as built — maximum 15 zile de la declararea incheierii lucrarilor de
construire catre Primaria Municipiului Sibiu si ISC;

e Carte tehnica — maximum 15 de zile dupa admiterea receptiei (semnarea si inregistrarea
PV de receptie la terminarea lucrarilor).



GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR - SIMULARE

ORDINUL
ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

Etapa Durata Luni (o luna = 30 zile calendaristice)
891011 ]12]13]|14]15 16|x|x|x x | x
Faza 1.A. | Anteproiect
Faza 1.C. | Plan urbanistic pentru zona construita protejata
Faza 1.A. | Studiu de fezabilitate
Cap. 2 Obiect Cladire piata agroalimentara si parcare Piata Cibin _
Faza 2.A. DTAD / DTAC + DTOE
Faza 2.B. | Documentatie tehnica de executie
Faza 2.C. | Asistenta tehnica pe durata executiei si la receptia lucrérilor executie
Faza 2.D. | Documentatie as built, CT, ASI
Cap. 3 Obiect Amenajare urbana spatii publice _
Faza 3.A. DTAC + DTOE
Faza 3.B. | Documentatie tehnica de executie
Faza 3.C. | Asistenta tehnica pe durata executiei si la receptia lucrarilor

executie

Faza 3.D.

Documentatie as built, CT




