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CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII PARCURILE MUREȘULUI, TÂRGU MUREȘ 

MUREȘ PARKS, TÂRGU MUREȘ INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION 

RUNDA 2 ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

QUESTIONS AND ANSWERS ROUND 2 

 

Nr. 

No. 

Întrebare   

Question 

Răspuns  

Answer 

 CONTRACT / CONTRACT  

1.  RO: Din cuprinsul modelului de contract, nu reiese dacă se solicită 

depunerea tuturor documentațiilor aferente celor 3 obiective, sau 

proiectarea obiectivului nr.2 respectiv 3, va începe după aprobarea 

documentațiilor aferente obiectivului 1, respectiv 2.   

Conform TERMENE MAXIME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR – 

Anexa 2.3.2 (pag.6/8), prestarea serviciilor se derulează pe o perioada 

de 600 de zile (45+165+180+120+90), contractul de proiectare având 

o durata de 60 de luni. Vă rugăm să clarificați. 

EN: It is not clear from the text of the model contract whether the 

submission of all documentation related to the three objectives is 

required, or whether the design of Objectives 2 and 3 will begin after 

the approval of the documentation related to Objectives 1 and 2, 

respectively.   

According to MAXIMUM TERMS FOR THE PROVISION OF 

SERVICES – Annex 2.3.2 (p. 6/8), the provision of services will take 

place over a period of 600 days (45+165+180+120+90), with the 

design contract having a duration of 60 months. Please clarify. 

RO: Ordinele de începere aferente fiecărui obiectiv vor fi emise concomitent și 

se vor desfășura în paralel, iar propunerea financiară trebuie să reflecte acest 

lucru. Timpul maxim descris pentru fiecare etapă de proiectare este același 

pentru fiecare dintre cele 3 obiective. 

Termenul maxim al contractului, de 60 de luni, cuprinde, pe lângă durata 

fazelor de proiectare (maximum 165+180+120+90 de zile), timp pentru 

asistența tehnică și întocmirea documentației de mentenanță. 

EN: The orders to start work on each objective will be issued simultaneously 

and carried out in parallel, and the financial proposal must reflect this. The 

maximum time frame specified for each design phase is the same for each of 

the three objectives. 

The maximum contract term of 60 months includes, in addition to the duration 

of the design phases (a maximum of 165+180+120+90 days), time for 

technical assistance and the completion of maintenance documentation. 
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2.  RO: Art. 4.2. Activităţile prestate vor fi următoarele din Modelul de 

contract prevede că ”(...) Livrabilele se vor înmâna autorității 

contractante la sediul acesteia în ...... exemplare semnate și ștampilate 

conform legislației în vigoare.” (...) Vă rugăm să indicați numărul 

exemplarelor solicitate. 

EN: Art. 4.2. The services to be provided are as follows: The model 

contract stipulates that “(...) The deliverables shall be submitted to the 

contracting authority at its headquarters in ...... copies, signed and 

stamped in accordance with applicable law.” (...) Please indicate the 

number of copies required. 

RO: Numărul exemplarelor se va stabili la faza de negociere. 

EN: The number of copies will be determined during the negotiation phase. 

3.  RO: Art. 5.3. din Modelul de contract stipulează că ”Plata contactului 

se va face în baza facturilor emise de Contractant ulterior semnării 

proceselor-verbale de recepție.” Vă rugăm să indicați 

etapele/documentele la care se vor întocmi procese verbale de 

recepției. 

EN: Article 5.3 of the Model Contract stipulates that “Payment shall be 

made on the basis of invoices issued by the Contractor after signing 

the acceptance reports.” Please specify the stages/documents for 

which acceptance reports will be prepared. 

RO: Pentru fiecare dintre fazele contractate (proiectare, asistență tehnică, 

documentație de mentenanță) se vor întocmi procese verbale de recepție. La 

faza de negociere se pot detalia etape de predări intermediare în cadrul 

fazelor.  

EN: Acceptance reports will be prepared for each of the contracted phases 

(design, technical assistance, maintenance documentation). During the 

negotiation phase, intermediate delivery steps within the phases may be 

further detailed. 

4.  RO: Art. 6.1. din Modelul de contract stipulează că ”Prezentul contract 

intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil 

până la finalizarea etapei de asistenţă tehnică, dar nu mai târziu de 

data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de 

execuţie realizat la obiectivul de investiţii prevăzut de art. 4 din 

contract.” Vă rugăm să ne indicați dacă aveți o estimare a duratei 

execuției lucrărilor. 

EN: Article 6.1 of the Model Contract stipulates that “This contract 

enters into force on the date of signing by both parties and is valid until 

RO: Articolul 6.1. stipulează, în continuare că: „(…)Termenul maxim al 

contractului de proiectare este de 60 de luni. Duratele de obținere a 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor/altele (perioadele in care documentatia este 

analizata de catre autoritati), nu fac parte din termenul maxim al contractului.” 

În cele 60 de luni estimate sunt incluse toate etapele de proiectare, inclusiv 

asistența tehnică pe perioada lucrărilor de execuție. Vă rugăm să consultați 

anexa 2.3.2. Descrierea serviciilor și a termenelor contractate pentru mai 

multe detalii.  



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 3 

 

the completion of the technical assistance stage, but no later than the 

date of signing the acceptance report upon completion of the execution 

works carried out for the investment objective provided for by art. 4 of 

the contract.” Please let us know if you have an estimate of the 

duration of the construction work. 

De asemenea, vă rugăm să consultați condițiile de prelungire a termenului 

contractual detaliate în contract. 

EN: Article 6.1 further stipulates that: “(…) The maximum duration of the 

design contract is 60 months. Time taken to obtain 

permits/approvals/authorizations/others (periods during which the 

documentation is being analyzed by the authorities) is not part of the 

maximum duration of the design contract.” 

The estimated 60-month period includes all design phases as well as 

technical assistance during the construction phase. Please refer to Annex 

2.3.2. Description of contracted services and terms for further details. 

Please also refer to the terms and conditions for extending the contract term 

as detailed in the contract. 

5.  RO: Art. 6.3. si art.6.4 din Modelul de contract stipulează că: 

 ”6.3. Fiecare activitate ce face obiectul contractului prevăzută în 

graficul de execuţie a etapelor va fi executată astfel încât documentaţia 

elaborată să fie predată de Contractant cu cel puţin 10 zile înaintea 

termenului limită prevăzut în graficul de execuţie a etapelor în vederea 

verificării şi aprobării de Autoritate.  

6.4. Autoritatea va verifica și va restitui documentaţia în vederea 

efectuării completărilor cu cel puţin 14 zile înaintea termenului limită 

prevăzut în graficul de execuţie a etapelor. În cazul în care nu sunt 

necesare completări, Autoritatea îi va comunica Contractantului 

acordul privind documentația predată în termen de cel mult 10 zile de 

la data primirii acesteia, încheindu-se un proces-verbal în acest sens.” 

RO: Articolele 6.3, respectiv 6.4 din Anexa 2.5. Model contract servicii de 

proiectare se vor citi astfel: 

6.3. Fiecare activitate ce face obiectul contractului prevăzută în 

graficul de execuţie a etapelor va fi executată astfel încât 

documentaţia elaborată să fie predată de Contractant cu cel puţin 15 

zile înaintea termenului limită prevăzut în graficul de execuţie a 

etapelor în vederea verificării şi aprobării de Autoritate. 

6.4. Autoritatea va verifica și va restitui documentaţia în vederea 

efectuării completărilor cu cel puţin 10 zile înaintea termenului limită 

prevăzut în graficul de execuţie a etapelor. În cazul în care nu sunt 

necesare completări, Autoritatea îi va comunica Contractantului 

acordul privind documentația predată în termen de cel mult 15 zile de 

la data primirii acesteia, încheindu-se un proces-verbal în acest sens.  
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Vă rugăm clarificați dacă există o neconcordanță între termenele 

menționate la articolele de mai sus. 

EN: Art. 6.3. and Art. 6.4 of the Model Contract stipulate that  

“6.3. Each activity that is the object of the contract provided in the 

execution schedule of the stages will be executed in such a way that 

the developed documentation is handed over by the Contractor at least 

10 days before the deadline provided in the execution schedule of the 

stages in order to be verified and approved by the Authority. 

6.4. The Authority will verify and return the documentation in order to 

carry out the completions at least 14 days before the deadline provided 

in the execution schedule of the stages. If no completions are required, 

the Authority will notify the Contractor of its agreement to the submitted 

documentation within 10 days of receipt, and a report shall be drawn 

up to that effect.” 

Please clarify whether there is a discrepancy between the deadlines 

mentioned in the above articles. 

EN: Articles 6.3 and 6.4 of Annex 2.5, “Model Contract for Design Services,” 

shall read as follows: 

6.3. Each activity that is the object of the contract provided in the 

execution schedule of the stages will be executed in such a way that 

the developed documentation is handed over by the Contractor at 

least 15 days before the deadline provided in the execution schedule 

of the stages in order to be verified and approved by the Authority. 

6.4. The Authority will verify and return the documentation in order to 

carry out the completions at least 10 days before the deadline 

provided in the execution schedule of the stages. If no completions 

are required, the Authority will notify the Contractor of its agreement 

to the submitted documentation within 15 days of receipt, and a 

report shall be drawn up to that effect. 

6.  RO: Art. 8.6 din Modelul de contract stipulează că ”În temeiul 

contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea 

calităţii documentaţiei tehnice – D.T.A.C., inclusiv a Proiectului Tehnic 

de execuție  (P.Th) şi Detalii de Execuție (D.E.), proiectantul are, 

potrivit legii, următoarele obligaţii: 

”(…) prezentarea documentaţiei tehnice – Proiectul Tehnic de execuție 

şi Detalii de Execuție spre verificare, în conformitate cu prevederile art. 

13, alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, către 

specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea 

neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate;”.  

De asemenea conform Anexei 2.3.1 Propunere financiara, 

”Documentațiile se vor preda verificate la toate exigențele necesare. 

RO: Confirmăm faptul că plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic 

cade în sarcina Contractantului.   

EN: We confirm that the Contractor is responsible for paying for the technical 

project verification services.   
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Proiectantul se obligă să predea documentațiile de proiectare cu viza / 

ștampila verificatorului de proiect la toate cerințele, conform 

exigentelor proiectului (se va include valoarea în propunerea financiară 

care se ofertează).” 

Vă rugăm să confirmați că plata serviciilor de verificare a PT, cade în 

sarcina Contractantului.   

EN: Article 8. 6 of the Model Contract stipulates that “Based on the 

design contract concluded with the Beneficiary, to ensure the quality of 

the technical documentation - DTAC, including the Technical Project of 

Execution (P.Th) and Execution Details (DE), the designer has, 

according to the law, the following obligations: 

(…)the presentation of the technical documentation - the Technical 

Project of execution and Execution Details for verification, in 

accordance with the provisions of art. 13, paragraph (1) of Law no. 

10/1995 regarding the quality in construction, to certified project 

verifiers, as well as the resolution of reported non-conformities or 

inconsistencies;”.  

Furthermore, according to Annex 2.3.1 Financial Proposal, “The 

documentation shall be delivered after having been verified in 

accordance with all requirements. The designer agrees to deliver the 

design documentation with the approval / stamp of the project verifier, 

in accordance with all of the requirements, as indicated in the project 

(the value shall be included within the tendered financial proposal).” 

Please confirm that payment for the PT verification services is the 

responsibility of the Contractor.   

7.  RO: În clarificarea perioadei stipulate la art.14.2 din Modelul de 

contract, după care se poate aplica ajustarea prețului contractului, vă 

rugăm să clarificați dacă în cadrul celor 24 de luni după care se aplica 

RO: Cele 24 de luni menționate în contract referitoare la ajustarea prețului se 

scurg din momentul semnării contractului.  
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ajustarea prețului contractului, sunt cuprinse și perioadele necesare 

obținerii avizelor, acordurilor etc. Aceste perioade sunt neproductive 

pentru Contractant, însă sunt supuse creșterii prețurilor.   

EN: Regarding the clarification of the period specified in Article 14.2 of 

the Model Contract, after which the contract price adjustment may be 

applied, please clarify whether the 24-month period during which the 

contract price adjustment applies also includes the time required to 

obtain permits, approvals, etc. These periods are non-productive for 

the Contractor, but are subject to price increases.   

EN: The 24-month period specified in the contract regarding price 

adjustments begins upon the signing of the contract. 

 ETAPIZARE, AVIZE, STUDII PRELIMINARE / PHASING, PERMITS, 

PRELIMINARY STUDIES 

 

8.  RO: Etapizarea intervențiilor: Având în vedere complexitatea 

ansamblului verde-albastru și caracterul potențial etapizabil al 

intervențiilor, am aprecia dacă ne puteți oferi detalii privind viziunea 

Autorității Contractante asupra implementării proiectului.  

În mod particular, ne-ar fi util să știm dacă este avută în vedere o 

etapizare a realizării (pe obiective sau subzone) și dacă există 

eventuale priorități de dezvoltare între cele trei componente principale: 

Parcul Hipodrom, Parcul Municipal și Canalul Turbinei. 

EN: Phasing of the interventions: Given the complexity of the blue-

green ensemble and the potentially phased nature of the interventions, 

we would appreciate it if you could provide us with details regarding 

the Contracting Authority’s vision for the project’s implementation.  

In particular, it would be helpful to know whether a phased 

implementation (by objectives or sub-areas) is being considered and 

whether there are any development priorities among the three main 

RO: În această fază nu se cunoaște etapizarea realizării investiției. Aceasta 

va depinde de oportunitățile de finanțare disponibile ulterior realizării studiilor 

de fezabilitate și a proiectelor tehnice. 

EN: At this stage, the phasing of the investment is not yet known. This will 

depend on the financing opportunities available following the completion of the 

feasibility studies and technical projects. 
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components: the Hippodrome Park, the Municipal Park, and the 

Turbinei Canal. 

9.  RO: Pentru o bună înțelegere a etapelor ulterioare concursului, vă 

rugăm să ne precizați dacă există deja avize, acorduri sau studii 

preliminare elaborate pentru amplasament (în special din partea 

Administrației Naționale „Apele Române” sau în relație cu 

infrastructura feroviară).  

În cazul în care acestea nu sunt disponibile, vă rugăm să clarificați 

dacă responsabilitatea obținerii lor revine integral câștigătorului 

concursului în fazele ulterioare de proiectare. 

EN: To ensure a clear understanding of the subsequent stages of the 

competition, please let us know if any permits, agreements, or 

preliminary studies have already been prepared for the site 

(particularly from the National Administration “Apele Române” or 

regarding the railway infrastructure).  

If these are not available, please clarify whether the responsibility for 

obtaining them lies entirely with the competition winner during the 

subsequent design phases. 

RO: Documentațiile conexe din anexele 8.1 și 8.2 au avizul A. N. Apele 

Române și studiile proprii de fundamentare.  

Pentru documentațiile tehnice aferente proiectului de amenajare care vor 

rezulta în urma prezentului concurs, avizele, acordurile și studiile preliminare 

vor fi în responsabilitatea echipei câștigătoare. A se vedea și Anexa 2.3.2. 

Descrierea serviciilor și a termenelor. 

EN: The related documentation in Annexes 8.1 and 8.2 has been approved by 

A. N. Apele Române and is supported by the project’s own substantiating 

studies.  

For the technical documentation pertaining to the design project resulting from 

this competition, the winning team will be responsible for obtaining the 

necessary approvals, agreements, and preliminary studies. See also Annex 

2.3.2. Description of contracted services and terms. 

10.  RO: Plantarea copacilor între dig și apă necesită autorizații separate? 

Vă rugăm să ne comunicați dacă există o legislație specifică privind 

specificațiile de plantare pentru zona respectivă din apropierea râului. 

EN: Do tree plantings between the dike and the water require separate 

approvals? Could you please inform us if there is a specific legislation 

regarding planting specifications for the specific area nearby the river? 

RO: Toate lucrările de amenajare propuse între dig și cursul apei, inclusiv 

cele legate de vegetație, vor fi supuse avizării A.N.Apele Române. Legislația 

specifică este în principal Legea nr. 107/1996 completată de norme tehnice și 

reglementări urbanistice. De asemenea, reamintim precizarea din tema de 

proiectare de la pagina 28: “În spațiul dintre dig și apă se pot introduce 

plantații de arbori și arbuști, cu condiția respectării fluxului natural al apei. 

Amplasarea trebuie să asigure o distanță suficientă între elemente pentru a 

permite tranzitarea apei în perioadele de viitură, după modelul existent în 

amonte de pod.” 
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EN: All proposed design works between the dike and the watercourse, 

including those related to vegetation, must be approved by A.N.Apele 

Române. The relevant legislation is primarily Law No. 107/1996, 

supplemented by technical standards and urban planning regulations. We 

also reiterate the clarification from the design brief on page 28: “Tree and 

shrub plantations can be introduced in the space between the dike and the 

water, provided that the natural flow of water is respected. Their location must 

ensure a sufficient distance between the elements to allow the transit of water 

during flood periods, according to the existing model upstream of the bridge.” 

 VIZITAREA AMPLASAMENTULUI / SITE VISIT  

11.  RO: Pentru o mai bună înțelegere a contextului și a specificului sitului, 

vă rugăm să ne indicați dacă este posibilă vizitarea amplasamentului 

în mod individual, în afara eventualelor vizite organizate oficial. În 

cazul în care acest lucru este permis, vă rugăm să ne comunicați dacă 

există anumite condiții sau restricții de acces de care ar trebui să ținem 

cont. 

EN: To better understand the context and specific characteristics of the 

site, please let us know whether it is possible to visit the site on your 

own, outside of any officially organized tours. If this is permitted, 

please let us know if there are any specific conditions or access 

restrictions we should be aware of. 

RO: Arealul vizat de concurs este spațiu public și poate fi vizitat oricând. Nu 

există restricții de acces. 

EN: The area covered by the competition is a public space and can be visited 

at any time. There are no access restrictions. 

 REGULAMENT – RECOMANDĂRILE JURIULUI / RULES – JURY 

RECCOMMENDATIONS 

 

12.  RO: Având in vedere ca recomandările juriului prevăzute la art. 3.13.2 

din Regulamentul concursului devin anexa la Contract și că art. 4.1.3 

din același regulament menționează că, proiectul câștigător poate 

suferi modificări, fără ca partea arhitecturală să fie afectată, în ce 

RO: Conform art. 4.2.8. din Anexa 2.1. Regulamentul concursului, negocierea 

în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare nu poate avea ca 

subiect nici soluția de arhitectură, nici prețul ofertat de câștigător, ci doar o 

calibrare între prețul ofertat și durata de execuție, și o detaliere a clauzelor 

contractuale.  
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măsură recomandările juriului și modificările de mai sus, pot afecta 

valoarea semnată a contractului de proiectare? 

EN: Given that the jury’s recommendations set forth in Article 3.13. 2 

of the Competition Rules will become an annex to the Contract, and 

that Article 4.1.3 of the same rules states that the winning design may 

be modified without affecting the architectural aspect, to what extent 

may the jury’s recommendations and the aforementioned modifications 

affect the agreed value of the design contract? 

4.2.8. Câștigătorul concursului căruia i se va încredința lucrarea va fi 

invitat de Autoritatea Contractantă la procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor 

art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în 

vederea încheierii contractului de servicii de proiectare.  

Precizări:  

• negocierea nu poate avea ca subiect soluția de arhitectură;  

• prețul ofertat de către câștigător nu se negociază, acesta 

fiind deja evaluat de către juriu pe baza criteriilor de atribuire, 

în cadrul sesiunii de jurizare;  

• negocierea va avea ca subiect calibrarea dintre prețul și 

durata de execuție ofertate pentru fiecare dintre misiunile 

contractate.  

• în cadrul negocierii, se pot detalia clauzele contractuale, 

stabili jaloane intermediare, proceduri specifice de derulare a 

contractului, sesiuni comune de lucru etc.  

 

După semnarea contractului, ajustarea prețului contractului se poate realiza 

conform art.14 din anexa 2.5 Model contract servicii proiectare: 

„14.     Ajustarea preţului contractului 

14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 

contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin 

act adiţional, conform art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

14.2. Pretul contractului va putea fi ajustat doar incepand cu a 25-

a luna de la data semnarii acestuia prin actualizare  cu rata inflatiei 

comunicata de catre Institutul National de Statistica. 

Formula de ajustare este: 

A = (pret serviciu de proiectare xIPC L25 )/IPC Lr, unde: 

A – actualizare pret 

IPC -indice pret consum servicii comunicat de INS 

Lr-luna de referinta si anume luna de semnare a contractului 
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L25 – luna a 25-a de implementare a contractului” 

 

EN: According to Article 4.2.8 of Annex 2.1 Competition Rules, negotiations 

for the award of the design services contract may not concern either the 

architectural design or the price offered by the winning team, but only the 

adjustment of the offered price in relation to the project duration, and the 

detailing of the contractual terms. 

The winner of the competition, to whom the work shall be awarded, 

shall be invited by the Contracting Authority to the negotiation 

procedure, without prior publication of a participation notice, in 

accordance with the provisions under art. 104 para. (7) of Law no. 

98/2016 regarding public procurement, to conclude the design 

services contract. 

We mention that: 

• the architectural solution shall not be subject of the 

negotiation. 

• the sum tendered by the winner shall not be negotiated, as it 

has already been evaluated by the jury based on the award 

criteria during the jury sessions. 

• the negotiation will deal with the issue of calibration between 

the price and time offered for each of the contracted design 

missions. 

• during the negotiation, the contract terms can be detailed, 

intermediate milestones can be set, specific procedures for 

the contract and joint working sessions can be determined, 

etc. 

 

After the contract is signed, the contract price may be adjusted in accordance 

with Article 14 of Annex 2.5, Model Contract for Design Services: 

14. Contract price adjustment 
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14.1. The contracting parties have the right, during the performance 

of the Contract, to agree to the modification of the contractual 

clauses, by addendum, according to art. 221 of Law no. 98/2016 on 

public procurement, with subsequent amendments and additions.  

14.2. The price of the contract can be adjusted only starting with the 

25th month from the date of its signature by updating with the inflation 

rate communicated by the National Institute of Statistics. 

The adjustment formula is: 

A= (price of design service xIPC L25 )/IPC Lr, where: 

A – price update 

IPC - service consumption price index communicated by the National 

Institute of Statistics. 

Lr - the reference month, namely the month of signing the contract 

L25 – the 25th month of contract implementation 

 REGULAMENT – PREDARE / RULES – SUBMISSIONS   

13.  RO: Stick-ul care se va preda, poate contine fisier video al proiectului? 

EN: Can the USB drive that will be handed in contain a video file of the 

project? 

RO: Conform art. 3.6.2. din Anexa 2.1. Regulamentul concursului: 

Fiecare proiect va cuprinde într-un unic ambalaj/tub următoarele: 

(…) c. Un plic secretizat (lipit) din hârtie albă, opac, format A4 

conținând: 

(…) memory stick / card de memorie USB, conținând: 

imaginile planșelor micșorate: 

.jpg, rezoluție 72 dpi, pentru publicarea online; 

.jpg, rezoluție 300 dpi, pentru catalogul concursului. 

imaginile reprezentative pentru soluție (randări, vizualizări 3D) incluse 

pe planșe, prezentate independent 

.jpg, rezoluție 72 dpi, pentru publicarea online; 

.jpg, rezoluție 300 dpi, pentru catalogul concursului. 

textul de prezentare a soluției propuse în format .doc; 

formularele de participare în format .doc, conform art. 2.2.2; 

propunerea financiară în format .doc, conform model Anexa 2.3.1.  

Important: 
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(...) Fișierele conținute de memory stick nu substituie documentele 

solicitate în formă fizică (piesele de concurs) conform Regulamentului 

concursului; 

(…) Deschiderea plicului secretizat (ridicarea anonimatului 

participanților) se va face numai după semnarea Raportului juriului și 

a anexelor sale, conform prevederilor punctelor 3.9.7, 3.7.8 și 3.10.5 

ale Regulamentului de concurs. 

 

Memory stick-urile participanților vor putea fi accesate doar după deschiderea 

plicurilor secretizate (ridicarea anonimatului participanților) care se va face 

numai după semnarea Raportului juriului și a anexelor sale. Adăugarea 

pe stick a altor materiale față de cele solicitate prin regulament nu este 

interzisă, dar acestea nu vor fi accesibile juriului concursului și nu vor fi luate 

în considerare.  

  

EN: In accordance with Article 3.6.2 of Annex 2.1 Competition Rules: 

Each project shall include in a single package/tube the following: 

(...) c. A sealed (closed) white, non-transparent, A4 size paper 

envelope, containing: 

(...) memory stick / USB memory card, containing: 

images of the downsized drawings: 

.jpg, 72 dpi resolution, for online publication; 

.jpg, 300 dpi resolution, for the competition catalogue. 

representative images for the solution (renders, 3D visualizations) 

included on the sheets, presented independently 

.jpg, 72 dpi resolution, for online publication; 

.jpg, 300 dpi resolution, for the competition catalogue. 

the presentation text of the submitted project in .doc format; 

the participation forms in .doc format, as stated by Art. 2.2.2; 

the financial proposal in .doc format (template Annex  

2.3.1). 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 13 

 

Important:  

(...) The files contained on the memory stick are not a substitute for 

the documents required in physical form (the competition materials) 

under the Competition Rules;  

(...) The opening of the sealed envelope (removal of the anonymity of 

the participants) will be done only after the signing of the Jury Report 

and its annexes, according to the provisions of points 3.9.7, 3.7.8 and 

3.10.5 of the Competition Rules.  

Participants’ USB memory sticks may only be accessed after the sealed 

envelopes have been opened (lifting the participants’ anonymity), which will 

take place only after the jury’s report and its annexes have been signed. 

Adding materials to the flash drive other than those required by the rules is not 

prohibited, but such materials will not be accessible to the competition jury 

and will not be taken into account. 

14.  RO: Având în vedere că proiectul va fi înaintat fizic, ați putea să ne 

confirmați programul de lucru al birourilor OAR și dacă sunt prevăzute 

zile libere? 

EN: Since the project will be presented physically, could you please 

confirm the opening hours of the OAR offices and the eventuality of 

vacation days? 

RO: Programul de lucru al Secretaratului de Primire, Filiala Teritorială Mureș 

a OAR este următorul:  

Zilele 9, 14, 15, 16, 17 și 20 aprilie: orele 10:00 – 16:00,  

Zilele 10, 11, 12, 13, 18, 19 aprilie (zile libere legale): închis  

EN: The office hours for the Reception Secretariat of the Mureș Regional 

Branch of the OAR are as follows:  

April 9, 14, 15, 16, 17, and 20: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.,  

April 10, 11, 12, 13, 18, and 19 (public holidays): closed 

15.  RO: Participanții străini pot semna documentele în limba română în 

locul versiunii în limba engleză, evitând astfel traducerea oficială?  

RO: Da, participanții străini pot semna documentele în limba română în locul 

versiunii în limba engleză. 
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Acceptați, de asemenea, semnătura digitală pentru toate documentele 

și fișierele DWG în locul unei semnături olografe scanate? Este 

necesară ștampila biroului? 

EN: Foreign participants can sign the Romanian documents instead of 

the English version and as such to avoid the official translation?  

Do you also accept digital signature for all the documents and dwgs 

instead of a scanned handwritten one? is the stamp of the office 

necessary? 

Piesele de concurs, sub sancțiunea eliminării din competiție, nu trebuie să 

cuprindă niciun element care să indice identitatea concurentului (semnătură, 

ștampilă etc).  

Documentele din plicul secretizat trebuie semnate olograf. 

Documentațiile contractate în urma concursului vor fi elaborate în conformitate 

cu prevederile HG nr. 907 / 29.11.2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Documentațiile se vor preda verificate la toate exigențele necesare. 

Proiectantul se obligă să predea documentațiile de proiectare cu viza / 

ștampila verificatorului de proiect la toate cerințele, conform exigentelor 

proiectului (se va include valoarea în propunerea financiară care se 

ofertează). 

EN: Yes, foreign participants may sign the documents in Romanian instead of 

the English version. 

Under penalty of disqualification, competition entries must not contain any 

element that reveals the contestant’s identity (signature, stamp, etc.). 

The documents in the sealed envelope must be signed by hand. 

The documentation contracted after the negotiation will be drafted in 

accordance with GD no. 907 / 29.11.2016 on the drafting stages and 

framework-content of the technical-economic documentation relating to the 

investment objectives/projects financed from public funds. 

The documentation shall be delivered after having been verified in accordance 

with all requirements. The designer agrees to deliver the design 

documentation with the approval / stamp of the project verifier, in accordance 
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with all of the requirements, as indicated in the project (the value shall be 

included within the tendered financial proposal). 

16.  RO: Ați putea să ne precizați, vă rog, dacă există anumite tipuri de 

hârtie care nu sunt acceptate? Avem libertatea de a alege grosimea 

hârtiei (atâta timp cât poate fi rulată) sau finisajul 

(mat/lucios/semilucios)? 

EN: Could you please clarify if there are some kind of papers that are 

not accepted? Are we free to chose paper's thikness (as long as it can 

be rolled up) or the finishing (mat/brilliant/half way)? 

RO: Nu există constrângeri legate de grosimea sau finisajul 

(mat/lucios/semilucios) hârtiei, atâta vreme cât sunt respectate cerințele 

menționate în regulamentul concursului. 

EN: There are no restrictions regarding the thickness or finish 

(mat/brilliant/half way) of the paper, as long as the requirements specified in 

the competition rules are met. 

 REGULAMENT – FORMULARE / RULES – FORMS  

17.  RO: Vă rugăm clarificați modalitatea de depunere a acordului de 

asociere în etapa de ofertare: în original, copie legalizată sau 

certificată conform cu originalul? 

EN: Please clarify how the partnership agreement should be submitted 

during the offer stage: as an original, a notarized copy, or a certified 

copy? 

RO: La faza de concurs (etapa de ofertare) acordul de asociere va fi depus 

conform cerințelor regulamentului. Formularul de asociere va fi predat în 

formatul pus la dispoziție în pachetul de concurs la anexa 2.2 Formulare, 

Formularul 2, completat și semnat olograf.  

EN: For the competition phase (offering stage), the joint venture agreement 

must be submitted in accordance with the requirements of the rules. The joint 

venture form must be submitted in the format provided in the competition 

package in Annex 2.2 Forms, Form 2, completed and signed by hand. 

18.  RO: În cazul unei asocieri, în vederea depunerii ofertei si reprezentării 

pe parcursul derulării procedurii de achiziție, este necesară emiterea 

unei împuterniciri din partea asociatului către liderul asocierii? Sau 

este suficientă împuternicirea conform prevederilor art.4.1 din Acordul 

de asociere? 

EN: In the case of a joint venture, is it necessary for the partner to 

issue a power of attorney to the lead partner for the purpose of 

submitting the offer and representing the joint venture during the 

RO: Împuternicirea este necesară doar la faza de negociere. 

EN: A power of attorney is only required during the negotiation phase. 
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procurement procedure? Or is the power of attorney provided for in 

Article 4.1 of the Joint Venture Agreement sufficient? 

19.  RO: La art.3.6.2 din Regulamentul de concurs, lit.c), faceți referire atât 

la prezentarea de ”formularele de participare conform art. 2.2.2.; ” cât 

și la prezentarea de ”formularele de participare în format .doc, conform 

art. 2.2.2;”. Care este diferența dintre aceste formulări? Primele sunt 

asumate olograf și stampilate, cele doc.fiind doar completate? Aceeași 

solicitare de clarificare o adresam si textului ” propunerea financiară în 

format .doc, conform model Anexa 2.3.1.”, din același articol. 

EN: In Article 3.6.2(c) of the Competition Rules, you refer both to the 

submission of “participation forms in accordance with Article 2.2.2” and 

to the submission of “participation forms in .doc format, in accordance 

with Article 2.2.2.” What is the difference between these two 

formulations? Are the former handwritten and stamped, while the latter 

are simply filled out? We are also requesting clarification regarding the 

text “the financial proposal in .doc format, in accordance with the 

template in Annex 2.3.1,” from the same article. 

RO: Conform art. 3.6.2, Formularele de participare vor fi introduse atât în 

plicul secretizat, în format fizic, completate și semnate, cât și în format 

editabil, completate, pe stick-ul de memorie solicitat în același articol.  

Conform articolului 3.6.2., Propunerea financiară, pe baza modelului din 

anexa 2.3.1. va fi predată fizic, ca piesă de concurs anonimizată (nu se va 

introduce în plic), dar și în format editabil pe stick-ul mai sus menționat. 

EN: In accordance with Article 3.6.2, the participation forms must be 

submitted both in the sealed envelope - in hard copy, fully completed and 

signed - and in editable format, fully completed, on the USB drive specified in 

that same article. 

In accordance with Article 3.6.2, the Financial Proposal, prepared using the 

template in Annex 2.3.1, must be submitted in physical form as an 

anonymized competition entry (it must not be placed in an envelope) and also 

in editable format on the aforementioned USB drive. 

20.  RO: Este obligatoriu să ștampilez formularul de participare, având în 

vedere că nu am astfel de ștampilă? 

EN: Is it mandatory to stamp the application form, given that I don’t 

have one? 

RO: Formularul de participare se semnează și ștampilează de către 

operatorul economic ofertant. În cazul în care acesta nu deține în mod oficial 

o ștampilă, nu este obligatorie ștampilarea formularelor de participare.  

EN: The participation form must be signed and stamped by the tendering 

economic operator. If the tendering economic operator does not officially have 

a stamp, it is not mandatory to stamp the participation forms. 

21.  RO: Am căutat în folderul 2.2, dar nu găsesc nici DECLARAȚIA privind 

conflictul de interese, nici DECLARAȚIA privind mediul social și relațiile 

de muncă. Ați putea să le trimiteți din nou? 

RO: Cele două declarații se regăsesc la anexa 2.2.Formulare, vezi formularul 

4 și formularul 5.  
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EN: I've been looking in the 2.2 folder and I cannot find the AFFIDAVIT 

for the conflict of interests neither the AFFIDAVIT for social 

environnement and labour relations. Could you please send it again? 

EN: The two affidavits are included in Annex 2.2. Forms; see Form 4 and 

Form 5. 

 REGULAMENT – PROPUNEREA FINANCIARĂ / RULES – 

FINANCIAL PROPOSAL 

 

22.  RO: Vă rugăm să clarificați dacă perioada asistenței tehnice acordate 

de proiectant, include și perioada dintre lansarea procedurii de 

atribuire a contractului de execuție a lucrărilor și atribuirea contractului 

aferent? 

EN: Please clarify whether the period of technical assistance provided 

by the project designer also includes the period between the launch of 

the procurement procedure for the construction contract and the award 

of the contract in question. 

RO: Da, este inclusă. Conform primului paragraf de la capitolul 6 ASISTENȚĂ 

TEHNICĂ din Anexa 2.3.2 - Descrierea serviciilor și a termenelor contractate: 

“Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică, prin 

răspunsuri la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici 

interesați.” 

EN: Yes, it is included. According to the first paragraph of Chapter 6, 

TECHNICAL ASSISTANCE, in Annex 2.3.2—Description of Contracted 

Services and Terms: “Technical assistance during the public procurement 

procedures, by responding to requests for clarification coming from interested 

economic operators.” 

23.  RO: Vă rugăm să clarificați onorariile menționate în Anexa 2.6, art.3. 

La ce onorarii se referă si dacă acestea trebuie incluse suplimentar în 

propunerea financiară, față de valoarea de 14.952.128,21 RON fără 

TVA. 

EN: Please clarify the fees mentioned in Annex 2.6, Article 3. What 

fees are these referring to, and should they be included in the financial 

proposal in addition to the amount of 14,952,128.21 RON excluding 

VAT? 

RO: Plafonul maxim de proiectare în valoare de 2.993.498 EUR+TVA 

(15,180,327.71 LEI fără TVA*) reprezintă valoarea contractului de proiectare 

generală și include costul tuturor specialităților.  

Conform capitolului 3 din anexa 2.6. nu fac obiectul contractului următoarele: 

• proiectare reţele edilitare la nivelul oraşului (infrastructuri gaze, 

electricitate, canalizare); 

• studii de trafic, pentru corelare acces auto şi transport în comun la 

nivelul oraşului; 

• studii şi descărcări arheologice, dacă va apărea cazul; 

• dirigenţie de şantier (verificare periodică calitate lucrări conform legii 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii); 

• project management (organizare licitaţie, organizare procese 

execuţie, derulare contracte de proiectare şi de execuţie). 

24.  RO: Aș dori să clarific obiectul propunerii financiare. Ar trebui ca 

aceasta să includă și serviciile unor specialiști suplimentari, precum un 

ecologist, un inginer de drumuri și poduri, un inginer de construcții 
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hidrotehnice și un inginer hidro-edilitar? Sau propunerea ar trebui să 

se limiteze exclusiv la serviciile arhitectului/arhitectului peisagist? 

EN: I would like to clarify the scope of the financial proposal. Should it 

also include services from additional specialists such as an ecologist, 

roads and bridges engineer, hydrotechnical construction engineer, and 

hydro-edilitary engineer? Or should the proposal be limited to the 

architect/landscape architect services only? 

Conform anexei 2.3.1. Propunerea financiară: 

„6. Se recomandă ca, pentru buna derulare a contractului, arhitectul 

să formeze o echipă complexă care să poată proiecta sau elabora 

studii istorice, studii geologice, studii topografice, proiecte de 

peisagistică, proiecte de rezistenţă și stabilitate, instalații sanitare, 

ventilații și electrice, calcule lumino tehnice, proiectare rețele edilitare, 

design vizual.” 

Propunerea financiară nu se va limita exclusiv la serviciile arhitectului / 

arhitectului peisagist. 

EN: The maximum design limit of EUR 2,993,498 + VAT (15,180,327.71 LEI 

excluding VAT*) represents the value of the general design contract and 

includes the cost of all specialties. 

In accordance with Chapter 3 of Annex 2.6, the following are not covered by 

the contract: 

• design of public utility networks at the city level (gas, electricity, 

sewage infrastructure); 

• traffic studies, to correlate car access and public transport at the city 

level; 

• archaeological studies and downloads, if necessary; 

• construction site management (periodic check of work quality 

according to law no. 10/1995 on quality in constructions); 

• project management (organization of tenders, organization of 

execution processes, development of design and execution 

contracts). 

 

According to annex 2.3.1. Financial Proposal: 

”6. For the good execution of the contract, it is recommended that 

the architect form a complex team that can design or elaborate 

documentation for road system designs, landscaping projects, 
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resistance and stability projects, sanitary installations, ventilation 

and electrical installations, light-technical calculations, visual 

design.” 

The financial proposal will not be limited solely to the services of the 

architect/landscape architect. 

25.  RO: Având în vedere prevederile art. 3.7.9 din Regulamentul 

concursului, conform căruia ” Propunerea Financiară (anonimizată) nu 

se semnează și nu se ștampilează.„ și că, plicul care conține 

Propunere financiara are simbolul alfanumeric acoperit,  vă rugăm să 

ne indicați dacă documentul Propunere financiară va fi marcat cu codul 

alfanumeric sau nu. 

EN: In accordance with the provisions of Article 3.7.9 of the 

Competition Rules, which state that “The Financial Proposal 

(anonymized) shall not be signed or stamped. ” and that the envelope 

containing the Financial Proposal has the alphanumeric symbol 

covered, please indicate whether the Financial Proposal document will 

be marked with the alphanumeric code or not. 

RO: Vă rugăm consultați articolul 3.6. CONȚINUTUL PROIECTELOR din 

Anexa 2.1 Regulamentul concursului, împreună cu schema de la pagina 31. 

Anexa 2.3.1. Propunerea financiară – piesă de concurs, va fi predată în 

format fizic, în afara plicului secretizat și va avea, asemenea planșelor de 

concurs, un cod alfanumeric acoperit. Propunerea financiară în format fizic nu 

va fi introdusă și în interiorul plicului secretizat care conține formularele de 

participare, ci doar în colet, împreună cu planșele de concurs. 

Propunerea financiară în format editabil va fi predată pe stick-ul solicitat în 

interiorul plicului secretizat, aceasta nu are nevoie de acoperirea simbolului 

alfanumeric.  

De asemenea, menționăm faptul că plicul secretizat nu va avea codul 

alfanumeric acoperit, acesta trebuie să fie vizibil pentru comisia tehnică.  

EN: Please consult article 3.6. CONTENT OF THE PROJECTS of Annex 2.1. 

Competition rules, together with the diagram on page 31. 

Annex 2.3.1.Financial proposal - competition material, will, like the 

competition sheets, bear a covered alphanumeric code. This will not be 

submitted in physical form within the sealed envelope containing the 

participation forms, but only in the package, along with the competition sheets.  
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The financial proposal in editable format will be submitted on the requested 

USB drive inside the sealed envelope; it does not need to have the 

alphanumeric code covered. 

We also note that the alphanumeric code on the sealed envelope will not be 

covered; it must be visible to the technical committee. 

26.  RO: În propunerea financiară, ni se solicită să specificăm durata 

asistenței tehnice. Vă rugăm să ne confirmați dacă ar trebui să 

propunem durata fazei de construcție. 

În plus, am aprecia dacă ne-ați putea clarifica modul în care trebuie 

interpretate aceste durate. Dacă durata totală maximă este de trei ani, 

ar trebui să se aloce aceeași durată fiecărui obiectiv sau ar trebui să 

se considere că cele trei obiective sunt implementate simultan în acest 

interval de timp? 

EN: In the financial proposal, we are required to specify the duration of 

the technical assistance. Could you please confirm whether we should 

propose the duration of the construction phase? 

Additionally, we would appreciate clarification on how the durations 

should be interpreted. If the maximum overall duration is three years, 

should the same duration be allocated to each objective, or should the 

three objectives be considered as being implemented simultaneously 

within this timeframe? 

RO: Durata maximă a contractului este de 60 de luni. Conform articolului 6.1. 

din Anexa 2.5. Model contract servicii proiectare: 

„(…)Termenul maxim al contractului de proiectare este de 60 de luni. 

Duratele de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor/altele 

(perioadele in care documentatia este analizata de catre autoritati), 

nu fac parte din termenul maxim al contractului.” 

În cele 60 de luni estimate sunt incluse toate etapele de proiectare și inclusiv 

asistența tehnică pe perioada lucrărilor de execuție.  

Vă rugăm să consultați anexa 2.3.2. Descrierea serviciilor și a termenelor 

contractate pentru mai multe detalii.  

De asemenea vă rugăm să consultați și răspunsul pentru întrebarea numărul 

1.  

EN: Maximim duration of the contract is 60 months. As per article 6.1. of 

Annex 2.5 Design services contract draft: 

“(…) The maximum duration of the design contract is 60 months. 

Time taken to obtain permits/approvals/authorizations/others (periods 

during which the documentation is being analyzed by the authorities) 

is not part of the maximum duration of the design contract.” 
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The estimated 60-month period includes all design phases as well as 

technical assistance during the construction phase.  

Please refer to Annex 2.3.2. Description of contracted services and terms for 

further details. 

Please also refer to the answer to question number 1. 

27.  RO: În documentul 2.3.2, se specifică durata maximă pentru fiecare 

serviciu. În propunerea financiară, însă, ni se cere să indicăm durata 

fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv. 

Ați putea clarifica, vă rog, cum trebuie interpretate aceste durate? 

De exemplu, dacă documentul 2.3.2 prevede că studiile de fezabilitate 

au o durată maximă de 180 de zile, duratele alocate celor trei obiective 

în propunerea financiară ar trebui să însumeze 180 de zile 

calendaristice? Sau ar trebui să presupunem că cele trei obiective vor 

fi realizate simultan, ceea ce înseamnă că fiecare ar avea aceeași 

durată? 

 

EN: In document 2.3.2, you specify the maximum duration for each 

service. In the financial proposal, however, we are asked to indicate 

the duration of each service per objective. 

Could you please clarify how these durations should be interpreted? 

For example, if document 2.3.2 states that the feasibility studies have a 

maximum duration of 180 days, should the durations allocated to the 

three objectives in the financial proposal add up to a total of 180 

calendar days? Or should we assume that the three objectives will be 

carried out simultaneously, meaning that each would have the same 

duration? 

RO: Ordinele de începere aferente fiecărui obiectiv vor fi emise concomitent și 

se vor desfășura în paralel, iar propunerea financiară trebuie să reflecte acest 

lucru. Timpul maxim descris pentru fiecare etapă de proiectare este același 

pentru fiecare dintre cele 3 obiective. 

EN: The orders to start work on each objective will be issued simultaneously 

and carried out in parallel, and the financial proposal must reflect this. The 

maximum time frame specified for each design phase is the same for each of 

the three objectives. 

28.  RO: Ați putea să ne precizați, vă rog, dacă în oferta financiară trebuie 

să includem și valoarea premiului întâi? Valoarea maximă a proiectului 

RO: Conform Anexei 2.6., plafonul maxim în care se vor oferta serviciile 

contractate nu cuprinde și valoarea premiului I. Din valoarea estimată pentru 
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pe care trebuie să o luăm în considerare este de 2.948.498 de euro 

sau de 2.993.498 de euro? Ați putea, de asemenea, să ne confirmați 

că rata de schimb este de 1 EUR = 5,0711 RON? 

EN: Could you please clarify if in the financial proposal we have to 

count the first prize? The maximum design value to consider is 

2,948,498 euros or 2,993,498 euros? Could you also confirm that the 

exchange rate is  1EUR=5.0711RON? 

serviciile de proiectare, 2.993.498 EUR,  „se va deduce valoarea premiului I, 

45.000 EUR + TVA, astfel că valoarea contractului de proiectare va fi de 

2.948.498 EUR + TVA (valoarea contractului fără premiul I) 14,952,128.21 LEI 

+ TVA*. *Valori calculate la cursul BNR din 11/08/2025, 1EUR=5,0711RON” 

Conform art. 3.18.2. din Anexa 2.1. Regulamentul concursului: 

„3.18.2. Valoarea maximă a contractului de servicii de proiectare care 

va fi atribuit în urma concursului câștigătorului este de 14.952.128,21 

RON fără TVA (conform Anexa 2.6 – Estimare Costuri)” 

Valorile ofertate în Propunerea financiară – piesă de concurs vor fi exprimate 

în RON și se vor încadra în valoarea maximă a contractului de servicii de 

proiectare, respectiv 14.952.128,21 RON fără TVA. 

EN: According to Annex 2.6, the maximum budget for the contracted services 

does not include the value of the first prize. From the estimated value for 

design services, 2,993,498 EUR, “the value of the first prize, 45,000 EUR + 

VAT, will be deducted from the value of the contract, therefore the value of the 

design contract will be 2,948,498 EUR + VAT (the value of the contract 

without the first prize) 14,952,128.21 LEI + VAT*.” 

In accordance with Article 3.18.2 of Annex 2.1 Competition Rules: 

”3.18.2. The maximum cost of the design services contract is 

14,952,128.21 RON without VAT (in accordance with Annex 2.6 – 

Cost Estimate).” 

The amounts quoted in the Financial Proposal – competition entry shall be 

expressed in RON and shall not exceed the maximum value of the design 

services contract, namely 14,952,128.21 RON excluding VAT. 
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Â REGULAMENT, TEMĂ – TEXT EXPLICATIV / RULES, BRIEF – 

EXPLANATORY TEXT 

 

29.  RO: În regulamentul concursului se precizează la punctul 3.6.3 ca 

textul explicativ (cât mai clar și succint) care să susțină conceptul, 

trebuie integrat în planșele propunerii tehnice. Textul explicativ 

împreună cu titlul pieselor prezentate vor fi scrise atât in limba romană 

cât și în limba engleză, sau vor fi scrise doar într-o singură limbă? 

Daca trebuie scrise doar într-o singura limbă, care va fi aceasta? 

EN: Art. 3.6.3 of the competition rules specifies that the explanatory 

text (as clear and concise as possible) supporting the concept must be 

included in the technical proposal drawings. Should the explanatory 

text, along with the titles of the submitted works, be written in both 

Romanian and English, or should they be written in only one 

language? If they must be written in only one language, which one 

should it be? 

RO: Conform art. 1.4.3. al Regulamentului de concurs : 

1.4.3. Piesele de concurs vor fi redactate după cum urmează: 

- Propunere Tehnică Planșe – în limba engleză 

Textul explicativ și titlurile pieselor prezentate vor fi redactate exclusiv în limba 

engleză. 

EN: As per art. 1.4.3. of the Competition Rules : 

1.4.3. The Competition materials shall be drafted as follows: 

-Technical Proposal Project Sheets – in English 

 

The explanatory text and the titles of the submitted works shall be drafted in 

English only. 

30.  RO: Dorim să solicităm o clarificare cu privire la limba în care trebuie 

redactate materialele de participare (4 planșe). 

Documentația prevede următoarele: Limba oficială a concursului este 

româna. Fișele de proiect ale ofertei tehnice trebuie redactate în limba 

engleză. Textele explicative (cu excepția legendelor și a titlurilor) nu 

trebuie să depășească 1000 de cuvinte. 

În legătură cu aceste puncte, vă rugăm să clarificați următoarele: 

Textele explicative, titlurile și legendele de pe planșe trebuie redactate 

exclusiv în limba engleză sau într-un format bilingv (română-engleză)? 

RO: Conform art. 1.4.3. al Regulamentului de concurs : 

1.4.3. Piesele de concurs vor fi redactate după cum urmează: 

- Propunere Tehnică Planșe – în limba engleză 

Limita de 1000 de cuvinte se aplică întregului text, care va fi întocmit doar în 

limba engleză. 

EN: As per art. 1.4.3. of the Competition Rules : 

1.4.3. The Competition materials shall be drafted as follows: 

-Technical Proposal Project Sheets – in English 

 

The 1,000-word limit applies to the entire text, which must be written in 

English only. 
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Dacă planșele trebuie să fie bilingve, limita de 1000 de cuvinte se 

aplică întregului text combinat (română + engleză) sau este vorba de 

1000 de cuvinte pentru fiecare limbă? 

EN: We would like to request a clarification regarding the language for 

the submission materials (4 sheets/planșe). 

 

The documentation states that: 

The official language of the competition is Romanian. 

The Technical Proposal Project Sheets must be drafted in English. 

Explanatory texts (excluding legends and titles) must not exceed 1000 

words. 

 

Regarding these points, could you please clarify the following: 

Should the explanatory texts, titles, and legends on the sheets be 

written exclusively in English, or is a bilingual (Romanian-English) 

format? 

If the sheets must be bilingual, does the 1000-word limit apply to the 

entire combined text (Romanian + English), or is it 1000 words per 

language? 

31.  RO: In Tema, pag. 33, Sectiune 4.2 Propunerea tehnica / Planse de 

concurs, se specifica faptul ca „Textele explicative, altele decât 

legendele și titlurile imaginilor, nu vor depăși 1000 de cuvinte”; va 

rugam sa confirmati ca aceasta limita este aferenta fiecarei planse din 

cele 4 solicitate sau daca se aplica fiecarei scheme/plan/randare 

prezentata in interiorul unei planse. 

EN: In the competition brief, page 33, section 4.2. Technical proposal 

/ Competition sheets it is specified that „Explanatory texts, other than 

image legends and titles, will not exceed 1000 words.” Please confirm 

RO: Această limită de 1000 de cuvinte se referă la textele de pe toate 

planșele, însumate. 

EN: This 1,000-word limit applies to the combined text on all sheets. 
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whether this limit applies to each of the 4 required sheets or to each 

diagram/plan/rendering presented within a drawing. 

32.  RO: În legătură cu cerința „Textele explicative, altele decât legendele 

și titlurile imaginilor, nu vor depăși 1000 de cuvinte, vor fi redactate la 

dimensiunea caracterului de 12pt ”, ați putea să ne precizați dacă 

există un tip de font specific (de exemplu, Arial, Helvetica) care trebuie 

utilizat sau dacă concurenții sunt liberi să aleagă orice tip de font lizibil 

pentru fișe? 

EN: Regarding the requirement that 'Explanatory texts, other than 

image legends and titles, will be written in 12pt font size', could you 

please clarify if there is a specific font type (e.g., Arial, Helvetica) that 

must be used, or are competitors free to choose any legible typeface 

for the sheets? 

RO: Fontul nu este impus. 

EN: There is no specific font requirement. 

33.  RO: Ați putea să ne precizați dacă există cerințe specifice (de 

exemplu, dimensiunea minimă sau maximă a fontului sau un anumit tip 

de font) pentru legendele și titlurile imaginilor, precum și pentru titlul 

obligatoriu („Mureș Parks Design Competition”)? Concurenții au 

libertatea de a alege dimensiunea și stilul fontului pentru aceste 

elemente, în vederea asigurării unei ierarhii vizuale pe planșe? 

EN: Could you please clarify if there are any specific requirements 

(e.g., minimum or maximum font size, or a particular typeface) for the 

image legends and titles, mandatory title (Mureș Parks-Design 

Competition)? Are competitors free to choose the font size and style 

for these elements to ensure visual hierarchy on the panels? 

RO: Nu există cerințe privind titlurile principale, nici privind legendele și titlurile 

imaginilor. 

EN: There are no requirements for the main titles, nor for the image legends 

and titles. 

 TEMĂ – PIESE CERUTE / BRIEF – REQUIRED MATERIALS  

34.  RO: Tema de concurs menționează la pagina 35 următoarele: „Planuri 

de detaliu, scara 1:500, cu materializarea tipologiilor spațiale propuse 

RO: Acest lucru se aplică în ansamblu tuturor planurilor de detaliu . 
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pentru Obiectivul 2 și Obiectivul 3 în zonele strategice precum zone 

centrale, zone de legătură cu contextul, etc. Numărul si cadrajul 

acestora este la alegere în funcție de proiectul propus, dar nu vor 

depăși suprafața însumată de 3ha.” 

Vă rugăm să clarificați dacă limita de 5 ha se aplică fiecărui plan de 

detaliu în parte sau în ansamblu tuturor planurilor de detaliu luate 

împreună. 

EN: The brief states (Page 35) the following:  ‘Detailed plans, scale 

1:500, with the materialization of the spatial typologies proposed for 

Objective 1 in strategic areas such as central areas, areas of 

connection with the context, etc. Their number and scope are to be 

defined by each competitor depending on the proposed project, but will 

not exceed the total area of 5ha’ 

We would appreciate clarification as to whether the 5 ha limit applies to 

each detailed plan, or to the sum of all detailed plans together. 

EN: This applies to the sum of all detailed plans together. 

35.  RO: Nivelul de detaliu tehnic în faza de concurs: Pentru a calibra 

corespunzător nivelul de dezvoltare al propunerii, vă rugăm să ne 

indicați care este nivelul de detaliu tehnic așteptat în cadrul fazei de 

concurs pentru componentele inginerești (hidrotehnice, drumuri și 

poduri, instalații).  

În acest context, ar fi utilă și o clarificare privind modul în care aceste 

propuneri ar trebui să se coreleze cu eventuale documentații sau 

intervenții existente, inclusiv cele ale Administrației Naționale „Apele 

Române”. 

EN: Level of technical detail in the competition phase: To properly 

gauge the level of development of the proposal, please indicate the 

level of technical detail expected during the competition phase for the 

RO: Nivelul de detaliu tehnic, respectiv modul de evidențiere a corelărilor cu 

documentațiile sau intervențiile existente sunt la latitudinea fiecărei echipe 

concurente, vizând înțelegerea soluțiilor propuse de către juriu.  

EN: The level of technical detail and the manner in which connections to 

existing documentation or interventions are highlighted are at the discretion of 

each competing team, with the aim of ensuring that the jury understands the 

proposed solutions. 
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engineering components (hydraulic engineering, roads and bridges, 

utilities).  

In this context, it would also be helpful to clarify how these proposals 

should align with any existing documentation or interventions, including 

those of the National Administration “Romanian Waters.” 

36.  RO: Limita de intervenție desemnată și limitele cadastrale nu coincid 

întotdeauna, ceea ce distrage atenția din punct de vedere vizual. 

Excluderea unor zone interne îngreunează vizualizarea conceptului în 

ansamblu. Este necesară indicarea limitei de intervenție? 

Recomandăm ca linia limitei de amenajare să nu fie un element grafic 

obligatoriu, întrucât distrage atenția din punct de vedere vizual. Dacă 

este necesar, este suficient să fie indicată pe planul de ansamblu al 

amplasamentului la scara 1:3500? 

EN: The designated planning boundary and the cadastral boundaries 

do not always align, which is visually distracting. Exclusions of internal 

areas make it difficult to view the concept as a whole. Is it necessary to 

indicate the planning boundary? We recommend that the planning 

boundary line not be a mandatory graphic element, as it is visually 

distracting. If necessary, is it sufficient to indicate it on the 1:3500 

overview site plan? 

RO: Lizibilitatea limitelor cadastrale nu este o cerință obligatorie, însă limita 

de intervenție trebuie să fie lizibilă pe toate planurile. Concurenții pot adapta 

reprezentarea grafică a acestei limite (grosimea, tipul liniei, culoarea etc.) 

pentru a se potrivi cu viziunea lor grafică generală. 

EN: The legibility of the cadastral boundaries is not a requirement, but the 

intervention limit has to be legible on all plans. The participants can adjust the 

graphic representation for this limit (thickness, line type, color, etc.) in order to 

fit their overall graphic intentions. 

37.  RO: Pe ultimele 3 planșe se cere schema de plantare propusă. Vă 

referiți la paletar de plante sau la un plan de plantare? Va rog detaliați 

ce ați dorit să spuneți. 

EN: The last three sheets require the proposed planting plan. Are you 

referring to a plant list or a planting plan? Please clarify what you 

meant. 

RO: Schema trebuie să conțină cel puțin un element grafic din care reiese 

atitudinea față de vegetația existentă (ce se păstrează, ce se elimină) și 

tipologiile de vegetație propusă. Modul specific de reprezentare este la 

alegerea concurenților. 

EN: The scheme must include at least one graphic element that illustrates the 

approach to existing vegetation (what is to be retained, what is to be removed) 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 28 

 

38.  RO: În ceea ce privește planul de plantare și atitudinea față de 

vegetația existentă, ați putea oferi o explicație mai detaliată? Mai 

exact, ce nivel de detaliere se așteaptă? 

EN: Regarding the 'Planting scheme and attitude towards existing 

vegetation,' could you please provide a more detailed clarification? 

Specifically, what level of detail is expected? 

and the types of proposed vegetation. The specific method of representation 

is at the discretion of the participants. 

39.  RO: Termenul „schemă” (în contextul amenajării și întreținerii spațiilor 

verzi) se referă la o reprezentare vizuală (de exemplu, o diagramă, o 

hartă sau un plan) sau este acceptabilă și o explicație detaliată sub 

formă de text? 

EN: Does the term 'scheme' (in planting  and maintenance  context) 

imply a visual illustration (e.g., a diagram or map, layout), or is a 

detailed text-based explanation acceptable? 

40.  RO: În ceea ce privește planul de întreținere a suprafețelor cu 

vegetație, este suficient să se indice zonele de întreținere intensivă și 

extensivă sau este necesară o descriere mai detaliată a activităților de 

gestionare? Dacă este necesară o descriere mai detaliată, ați putea, 

vă rog, să precizați cerințele și așteptările exacte? 

EN: Regarding the 'maintenance scheme for vegetated surfaces,' is it 

sufficient to indicate the intensive and extensive  areas, or a more 

detailed description of management task is required?  If a more 

detailed description is necessary, could you please specify the exact 

requirements and expectations? 

RO: La pagina 21 din tema de concurs se solicită realizarea unei scheme 

privind împărțirea spațiilor verzi în zone cu cerințe diferite de întreținere. Orice 

alte informații suplimentare, prezentate sub formă de text sau schemă, rămân 

la alegerea concurenților. 

EN: On page 21 of the competition brief, a diagram is required showing the 

division of green spaces into zones with different maintenance requirements. 

Any additional information, whether presented as text or diagram, is left to the 

competitors’ discretion. 

 TEMĂ – CANALUL TURBINEI / BRIEF – TURBINEI CANAL  
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41.  RO: Se poate instala stăvilar pe segmentul turbinei la nivelul 

obiectivului nr. 2 și/sau nr.1, pentru controlul nivelului apei? 

EN: Can a dam be installed on the turbine section at objective no. 2 

and/or no. 1 to control the water level? 

RO: Nu. Talvegul Canalului Turbinei face obiectul proiectului din Anexa 8.1, 

având ca obiectiv refacerea continuității longitudinale (eliminarea obstacolelor 

de tip prag sau stăvilar). 

EN: No. The channel bed of the Turbinei Canal is the subject of the project 

described in Annex 8.1, which aims to restore longitudinal continuity (by 

removing obstacles such as sills or dams). 

42.  RO: Pe segmentul turbinei la nivelul obiectivului nr. 3 in ce masura se 

poate modifica nivelul apei si daca se poate modifica, care este 

intervalul intre cota minima si cota maxima a luciului? 

EN: On the turbine section at Object No. 3, to what extent can the 

water level be adjusted, and if so, what is the range between the 

minimum and maximum water levels? 

RO: Nivelul apei este variabil. Conform informațiilor din Tema de concurs de 

la pagina 26, debitul de tranzit la nivelul normal de retenție pe Canalul 

Turbinei este de 20mc/s, în timp ce debitul maxim tranzitabil este de 56mc/s. 

Cota apei la un debit dat depinde de secțiunea de curgere din fiecare punct. 

EN: The water level varies. According to the information in the Competition 

Brief on page 26, the flow rate at the normal storage level on the Turbinei 

Canal is 20 m³/s, while the maximum passable flow rate is 56 m³/s. The water 

level at a given flow rate depends on the cross-sectional area at each point. 

43.  RO: Se pot regrupa pozitiile existente ale supratraversarilor de retele 

edilitare peste canalul turbinei? Sunt eventual conducte care sunt 

dezafectate? 

EN: Can the existing crossings of utility lines over the turbine channel 

be consolidated? Are there any pipes that are no longer in use? 

RO: Nu există informații în acest moment, pot exista propuneri de regrupare 

dacă acestea pot fi justificate de concurenți ținând cont de integralitatea 

datelor de temă și constrângerilor bugetare. 

EN: There is no information available at this time; proposals for regrouping 

may be made if competitors can justify them, taking into account the entirety 

of the brief data and budget constraints. 

44.  RO: Anexa „8.1. Canalul Turbinei ABA Mureș – ORIGINAL RO” 

include un proiect hidrologic. V-am fi recunoscători dacă ne-ați putea 

preciza dacă acest proiect se referă la zona de intervenție sau doar la 

bypass. De asemenea, vă rugăm să ne confirmați dacă secțiunile 

transversale prezentate la paginile 7 și 13 din anexă se află în zona de 

RO: Secțiunile de la paginile 7 și 13 (canal bypass) nu se aplică zonei 

proiectului. Amplasarea diferitelor secțiuni este indicată pe planurile de la 

pagina 2 (Opțiunea 1) și pagina 3 (Opțiunea 2). 
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intervenție. În cazul afirmativ, v-am fi recunoscători dacă ne-ați putea 

indica locația acestora. 

EN: The annex “8.1. ABA Mures Turbine Canal - ORIGINAL RO” 

includes a hydrological project. We would appreciate clarification as to 

whether this project applies to the intervention area or only to the 

bypass. Likewise, could you please confirm whether the cross sections 

shown on pages 7 and 13 of the annex are located within the 

intervention area? If so, we would be grateful if you could specify their 

location. 

EN: The sections on page 7 and 13 (Canal Bypass) do not apply to the project 

area. The location of the different sections is marked on the plans on page 2 

(Option 1) and page 3 (Option 2). 

45.  RO: Sunt permise pasarelele suspendate deasupra tronsonului 

canalului Turbinei situat în Parcul Municipal – Obiectivul 2 și deasupra 

Pârâului Pocloș – Obiectivul 1? 

EN: Are cantilevering path over the stretch of Turbinei canal located in 

Municipal Park - Objective 2 and over the Pârâul Pocloș - Objective 1 

allowed? 

RO: Astfel de structuri sunt permise la nivel local. 

EN: Such structures are allowed locally. 

 TEMĂ –PARCUL MUNICIPAL / BRIEF – MUNICIPAL PARK  

46.  RO: Care este frecvența actuală de utilizare a terenului de fotbal 

situat în spatele Sălii Sporturilor din Târgu Mureș (Obiectivul 2 – Parcul 

Municipal)? Există vreo posibilitate ca acest teren de fotbal să fie 

înlocuit sau reconvertit în viitor pentru alte funcții? 

EN: What is the current usage frequency of the football field located 

behinf the Sala Sporturilor Târgu Mureș (Objective 2 - Municipal Park)? 

Is there any possibility to replace or repurpose this football field with 

other functions in the future? 

RO: Conform temei de concurs, la pagina 7, terenul din spatele stadionului 

este un teren de handbal (nr. 2.10). Conform paginii 29, terenul de handbal 

poate fi repoziționat dacă acest lucru se justifică din punct de vedere strategic, 

dar nu poate fi eliminat. 

EN: According to the Competition Brief, page 7, the field behind the Arena is a 

handball court (number 2.10). According to page 29, the handball field can be 

repositioned if it is strategically justified, but cannot be eliminated.  

 TEMĂ – CALEA FERATĂ / BRIEF - RAILROAD  
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47.  RO: La ce distanta minima se poate amenaja alee, platforma pietonala 

fata de axul liniei CFR? 

EN: What is the minimum distance at which a walkway or pedestrian 

platform can be constructed relative to the centerline of the railroad 

tracks? 

RO: Distanța minimă pentru lucrările de amenajare este de 20m de la axul 

căii ferate. Pentru trecerile la nivel sau sub- sau supra-terane, propunerile de 

la această fază vor face obiectul procedurii de avizare în fazele subsecvente, 

cu eventualele ajustări ce se vor impune. 

EN: The minimum distance for construction work is 20 meters from the 

centerline of the railway track. For street level crossings or underpasses and 

overpasses, the proposals from this phase will be subject to the approval 

process in subsequent phases, with any necessary adjustments to be made. 

48.  RO: Se pot propune treceri de pietoni la nivelul caii ferate? 

EN: Can pedestrian crossings be proposed at railroad crossings? 

RO: Se pot propune eventuale treceri la nivel suplimentare, însă propunerile 

de la această fază vor face obiectul procedurii de avizare în fazele 

subsecvente, cu eventualele ajustări ce se vor impune. 

EN: Additional street level crossings may be proposed; however, proposals 

made at this stage will be subject to the approval process in subsequent 

phases, with any necessary adjustments to be made. 

 TEMĂ – POCLOȘ / BRIEF – POCLOȘ   

49.  RO: Având în vedere că pe malul stâng al Pârâului Pocloș nu există 

spațiu disponibil pentru amenajarea unei alei pietonale și a unei piste 

pentru biciclete (din cauza limitelor posterioare ale parcelelor si a 

imprejmuirilor existente), iar prin temă se interzice reducerea secțiunii 

albiei și realizarea de structuri noi de susținere în albie (stâlpi/ziduri), 

se acceptă soluții alternative precum exproprierea unor porțiuni de 

teren sau devierea traseului în afara culoarului riveran? 

EN: Given that there is no available space on the left bank of Pocloș 

Stream for the construction of a pedestrian walkway and a bicycle path 

(due to the rear boundaries of the parcels and existing fences), and 

since the project specifications prohibit reducing the riverbed cross-

section and constructing new support structures within the riverbed 

RO: Da, se acceptă soluția exproprierii, respectând limita ariei de intervenție. 

EN: Yes, expropriation is acceptable, provided that the intervention area limit 

is respected. 
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(pillars/walls), are alternative solutions such as the expropriation of 

portions of land or rerouting the path outside the riparian corridor 

acceptable? 

50.  RO: In Tema, Pag. 27, Sectiune 3.2 Cerinte Specifice se solicita 

pentru interventiile asupra Paraului Poclos: “Pe malul stâng al pârâului 

se va amenaja o alee pietonală și o pistă funcțională pentru biciclete, 

care să asigure continuitatea traseelor de mobilitate alternativă”, dar in 

acelasi timp se prezinta urmatoarea limitare: “Nu se permite reducerea 

secțiunii albiei, în particular nu se permit structuri noi de susținere 

(stâlpi/ziduri) în albie”. Tinand cont ca limita de interventie propusa 

conform planurilor este pe coronamentul betonat al albiei, iar imediat 

dupa zidul de beton al albiei sunt doar proprietati private, va rugam sa 

confirmati ca sunt acceptate propunerile care vor viza exproprierea 

acestor terenuri. 

EN: In the competition brief, pages 27 - 28, section 3.2. Specific 

requirements requests, for interventions on Pocloș Stream: ”A 

pedestrian walkway and a functional bicycle path will be arranged on 

the left bank of the stream, ensuring the continuity of alternative 

mobility routes.” but at the same time the following limitation is made:   

”No reduction of the riverbed section is allowed, in particular no new 

supporting structures (pillars/walls) are allowed in the riverbed.” Given 

that the proposed intervention limit according to the plans is at the 

concrete crown of the riverbed, and that immediately beyond the 

concrete riverbed wall there are only private properties, please confirm 

that proposals regarding the expropriation of these lands are 

acceptable. 

51.  RO: Se poate continua traseul de promenada intre strada Primaverii si 

Paraul Pocloș, peste proprietatea existenta (posibil un garaj) care este 

RO: Proprietatea menționată nu intră în interiorul ariei de implementare. 

Eventualele propuneri pentru zonele învecinate vor fi tratate așadar ca direcții 
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construit in capatul strazii si blocheaza iesirea catre malul Brațului 

Mort? 

EN: Is it possible to extend the promenade between Primaverii Street 

and the Pocloș Stream, across the existing property (possibly a 

garage) that is built at the end of the street and blocks the exit toward 

the shore of the Relict Meander? 

posibile, dar nu fac obiectul investiției pentru care se organizează prezentul 

concursul de soluții. 

EN: The property in question is not located within the implementation area. 

Any proposals for neighboring areas will therefore be considered as possible 

directions, but are not the subject of the investment for which this design 

competition is being organized. 

52.  RO: Referitor la amplasamentul propus pentru proiectul de investitie: 

se solicita realizarea unei legaturi pietonale-velo de-a lungul Paraului 

Poclos cu pista existenta pe strada Libertatii si str. Paraului, insa 

conform planurilor de amplasament, zona propusa pentru interventie 

se va opri la zona verde dintre Str. Somnului – Str. Govora. Va rog sa 

confirmati ca legatura cu str. Libertatii este doar la nivel conceptual. 

EN: Regarding the proposed location for the investment project: there 

is a request to create a pedestrian and bicycle path along the Poclos 

Stream, connecting to the existing path on Libertatii Street and 

Paraului Street; however, according to the site plans, the proposed 

area for the project will end at the green space between Somnului 

Street and Govora Street. Please confirm that the connection to 

Libertatii Street is only at the conceptual level. 

RO: Prin tema de concurs se solicită un racord la “potențiala conexiune de pe 

Strada Pârâului către Strada Libertății”. Confirmăm așadar că această 

legătură potențială pe Strada Pârâului nu face obiectul prezentului concurs de 

soluții și nu este inclusă în aria de implementare. 

EN: The competition brief calls for a connection to the “potential link from 

Pârâului Street to Libertății Street.” We therefore confirm that this potential link 

on Pârâului Street is not the subject of this design competition and is not 

included in the area of implementation. 

 TEMĂ – ALEEA CARPAȚI / BRIEF – CARPAȚI ALLEY  

53.  RO: Pe Aleea Carpați se solicită realizarea unor alei de promenadă și 

piste velo, însă strada nu este inclusă integral în limita proiectului 

(aceasta fiind definită doar până în axul drumului). În aceste condiții, 

nu se poate interveni asupra numărului de benzi de circulație, iar 

eliminarea parcărilor laterale – deși ar permite încadrarea funcțiunilor 

solicitate – ar presupune intervenții în afara limitei proiectului. Se 

acceptă astfel de intervenții (eliminarea parcărilor existente în afara 

RO: Este permisă eliminarea parcărilor longitudinale existente pe latura 

nordică a Aleii Carpați, cu condiția păstrării a două benzi de circulație auto, 

prin refacerea marcajului carosabil. Nu fac obiectul prezentului concurs 

intervenții la nivelul structurilor rutiere sau pietonale în afara ariei de 

implementare.  
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limitei) sau se impune identificarea unei soluții exclusiv în interiorul 

limitei proiectului? 

EN: There is a request to create pedestrian walkways and bike lanes 

on Aleea Carpați, but the street is not fully included within the project 

boundaries (which are defined only up to the centerline of the road). 

Under these circumstances, the number of traffic lanes cannot be 

altered, and the removal of side parking spaces—although it would 

allow for the requested functions—would require work outside the 

project limits. Are such interventions (removing existing parking spaces 

outside the project limits) permitted, or must a solution be found 

exclusively within the project limits? 

EN: The removal of existing parallel parking spaces on the north side of Aleea 

Carpați is permitted, provided that two traffic lanes are maintained by 

repainting the road markings. This competition does not cover any work on 

road or pedestrian infrastructure outside the implementation area. 

54.  RO: In Tema, pag. 31, Sectiune 3.2 Cerinte Specifice pe obiectivul de 

investitii 3 Aleea Carpati – Canal Turbinei, se solicita: interventiile “pot 

presupune reconsiderarea profilului stradal al Aleii Carpați, însă fără 

reducerea numărului de benzi auto.” Tinand cont de faptul ca limita de 

proiect este amplasata in interiorul zonei carosabile de pe Aleea 

Carpati, va rugam sa confirmati ca propunerile vor viza intregul profil 

transversal al strazii, inclusiv trotuarele spre zonele de blocuri. 

EN: In the competition brief, page. 31, section 3.2. Specific 

requirements Investment objective 3: Aleea Carpați - Turbinei Canal 

area, requests: interventions ” may require reconsidering the street 

profile of the Carpați Alley, but without reducing the number of car 

lanes.” Given that the project boundary is located within the roadway 

area on Aleea Carpati, please confirm that the proposals will cover the 

entire cross-section of the street, including the sidewalks leading to the 

apartment blocks. 

55.  RO: Limitele zonei de intervenție nu acoperă întreaga lățime a Aleii 

Carpati, însă cerințele concursului vizează o reprofilare a acesteia. 
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Reprofilarea ar trebui să se aplice doar în cadrul limitelor zonei de 

intervenție stabilite de concurs sau este posibil să se depășească 

aceste limite (adică să se ia în considerare profilul întregii străzi)? 

EN: The intervention boundaries does not represent the whole width of 

Carpati Alley, but the brief asks about a reprofiling of the carpati alley. 

Should the reprofiling only apply within the intervention boundary given 

by the competition, or is it possible to go beyond (as in the whole street 

profile)? 

 TEMĂ – STR. INSULEI / BRIEF – INSULEI ST.  

56.  RO: In Tema, pag. 22, Sectiune 3.2 Cerinte Specifice se solicita “Se 

vor prevedea treceri de pietoni și pentru biciclete peste strada Insulei”; 

se vor accepta ca in cadrul proiectelor sa fie propuse si alte tipuri de 

legaturi pietonale peste str. Insulei sau doar trecerile de pietoni sunt 

acceptate? 

EN: In the competition brief, page. 23, section 3.2. Specific 

requirements requests: ”Pedestrian and bicycle crossings will be 

provided over Insulei Street.” Will other types of pedestrian crossings 

over Insulei Street be accepted as part of the projects, or are only 

crosswalks permitted? 

RO: Tema solicită treceri de pietoni la nivelul străzii. Alte tipuri de treceri de 

pietoni suplimentare (supra sau subterane) nu au fost incluse în estimarea 

costurilor de investiție. 

EN: The brief asks for street level crossings only. Other types of extra 

pedestrian crossings (above or underground) have not been included in the 

investment cost estimation. 

57.  RO: Se poate construi un pasaj subteran strategic sub strada Insulei 

fără a deteriora carosabilul? 

EN: Can a strategic underpass be built under Insulei Street without 

damaging the road? 

58.  RO: Tema de concurs menționează (pag. 22) următoarele: „ Se vor 

prevedea treceri de pietoni și pentru biciclete peste strada Insulei, 

concepute astfel încât să funcționeze și în faza inițială, până la 
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devierea traficului greu pe viitoare centură ocolitoare a orașului, cât și 

ulterior.” 

Ați putea să precizați dacă expresia „peste strada Insulei” se referă la 

treceri la nivel cu strada sau la treceri cu niveluri separate, situate 

deasupra străzii? 

EN: The brief states (Page 22) the following: ‘Pedestrian and bicycle 

crossings will be provided over Insulei Street, designed to function in 

the initial phase, until the diversion of heavy traffic onto the future city 

bypass, as well as later.’ 

 

Could you please clarify whether “over Insulei Street” refers to 

crossings at street level, or to grade-separated crossings above the 

street? 

59.  RO: În temă se menționează că trecerea se va face peste strada 

Insulei. Înseamnă asta că trecerile la nivelul străzii trebuie excluse cu 

totul? 

EN: In the brief is written that crossing will be over Insulei Street. Does 

it mean that street level crossing have to be totally excluded? 

RO: Caietul de sarcini prevede doar treceri la nivelul străzii, nu pasaje 

supraterane. 

EN: The brief asks for street level crossings only, not overpasses. 

 TEMĂ – BRAȚUL MORT / BRIEF – RELICT MEANDER  

60.  RO: In Tema, pentru Obiectivul 1 Bratul Mort, se solicita amplasarea a 

doua poduri pietonale; va rugam sa indicati daca numarul de 2 poduri 

este maximal sau daca se accepta 3 traversari pietonale? 

EN: In the brief for Objective 1 (Relict Meander), the construction of 

two pedestrian bridges is requested; please indicate whether two 

bridges is the maximum number allowed or if three pedestrian 

crossings are acceptable. 

RO: Tema solicită două pasarele. Nu sunt solicitate, dar nici interzise alte 

traversări, dacă acestea pot fi justificate de concurenți ținând cont de 

integralitatea datelor de temă și constrângerilor bugetare. 

EN: The competition brief requires two crossings. Other crossings are neither 

required nor prohibited, provided that competitors can justify them based on 

the complete competition brief data and budget constraints. 
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61.  RO: În tema concursului este specificat pentru zona Brațului Mort 

următorul aspect: " Rețeaua de alei va fi adaptată specificului natural al 

zonei, completată cu parcaje pentru biciclete și două noi traversări 

velo-pietonale peste Brațul Mort, ținând cont și de proiectul de 

amenajare a pistei velo pe digul de pe mal sudic (conform Anexei 8.2). 

"Întrebarea este următoarea, numărul de noi traversări velo-pietonale 

este unul maxim? Se pot realiza mai multe treceri peste Brațul Mort? 

Spre exemplu doua treceri velo-pietonale si încă o trecere doar 

pietonala?” The question is this: is the number of new bike-pedestrian 

crossings limited to one? Is it possible to build more crossings over the 

Relict Meander? For example, two bike-pedestrian crossings and one 

pedestrian-only crossing? 

EN: In the brief, as for the Relict Meander area, the following is 

mentioned: ”The network of paths will be adapted to the natural 

specifics of the area, completed with bicycle parking and two new 

bicycle-pedestrian crossings over the Relict Meander, also taking into 

account the project for the development of the bicycle track on the 

southern bank of the dike (according to Annex 8.2).” 

 TEMĂ – DEPOZIT ARMĂSARI, HIPODROM / BRIEF – STALLION 

DEPOT, HIPPODROME 

 

62.  RO: Putem repozitiona fanarul in afara zonei de inteventie sa fie mai 

aproape de depozitul de armasari sau este obligatoriu sa fie 

repozitionat in interiorul ariei de interventie? 

EN: Can we relocate the hayloft outside the intervention area so that it 

is closer to the stallion barn, or must it be relocated within the 

intervention area? 

RO: Arealul din afara ariei de intervenție are funcțiuni specifice ce nu pot fi 

înlăturate. Așadar eventuala repoziționare a fânarului trebuie să se realizeze 

în interioarul ariei de intervenție. 

EN: The area outside the intervention area has specific functions that cannot 

be eliminated. Therefore, any relocation of the hayloft must take place within 

the intervention area. 

63.  RO: În temă (paginile 24–25) se menționează următoarele: „Se va 

păstra funcțiunea, dar se poate repoziționa într-un amplasament aflat 
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în legătură nemijlocită (împrejmuită) cu Depozitul de Armăsari.” Poate 

fi mutat în afara zonei de intervenție, în interiorul zonei depozitului de 

armăsari ? 

EN: The brief states (page 25) the following: "The function will be 

maintained, but it can be relocated to a location directly connected 

(fenced) to the Stallion Depot.". Can it be relocated outside the 

intervention area, inside the Stallion Depot area? 

64.  RO: In parcul Hipodrom este necesară amenajarea unei piste de 

curse pentru competiții (curse de viteză fără obstacole/sărituri)? Se pot 

modifica forma și limitele actuale ale Hipodromului? 

EN: In the Hippodrome park a horse running track for competitions is 

required (speed competition without obstacles/jumping)? Can the 

current shape/edges of the Hippodrome be modified? 

RO: Întreaga configurație a hipodromului poate fi reproiectată în limitele 

intervenției, cu condiția respectării cerințelor din temă. 

EN: The entire layout of the hippodrome can be redesigned within the 

intervention limit, as long as the brief requirements are respected. 

 TEMĂ – ROMGAZ / BRIEF ROMGAZ  

65.  RO: Se poate include drumul din incinta ROMGAZ in circulatia 

propusa la obiectivul nr. 1? 

EN: Can the road within the ROMGAZ site be included in the proposed 

traffic flow for objective no. 1? 

RO: Partea estică a aleii de acces menționate intră în interiorul ariei de 

implementare și trebuie inclusă în propunerea de amenajare. Partea de drum 

de incintă din afara ariei de implementare a concursului nu face obiectul 

investiției pentru care se organizează prezentul concurs. 

EN: The eastern portion of the aforementioned access road falls within the 

project area and must be included in the design proposal. The section of the 

site road located outside the project area is not covered by the investment for 

which this competition is being organized. 

 TEMĂ – PARCĂRI / BRIEF – PARKING LOTS  

66.  RO: Capacitatea și rolul parcărilor existente: Având în vedere existența 

celor aproximativ 630 de locuri de parcare, am dori să înțelegem mai 

bine perspectiva organizatorilor asupra acestora: se urmărește 

RO: Se urmărește menținerea capacității existente (630 locuri), dar se solicită 

optimizarea spațială a acestora pentru reducerea impactului lor, inclusiv prin 

redistribuirea liberă la nivelul obiectivelor 1 și 2 considerate împreună. 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 39 

 

menținerea capacității existente sau există deschidere pentru o 

eventuală reconfigurare, optimizare sau redistribuire a acestora, în 

funcție de conceptul propus? 

EN: Capacity and role of existing parking spaces: Given the existence 

of approximately 630 parking spaces, we would like to better 

understand the organizers’ perspective on them: is the goal to maintain 

the existing capacity, or is there openness to a possible 

reconfiguration, optimization, or redistribution of these spaces, 

depending on the proposed concept? 

EN: The aim is to maintain the existing capacity (630 spaces) but to optimize 

their spatial layout in order to reduce their impact, including through flexible 

redistribution across Objectives 1 and 2 considered together. 

67.  RO: Cartografierea locurilor de parcare: Pentru o corectă interpretare a 

situației existente, ne-ar fi de mare ajutor o planșă sau hartă 

actualizată care să evidențieze poziționarea celor aproximativ 630 de 

locuri de parcare. 

În forma actuală a documentației, anumite amplasamente apar dificil 

de identificat, ceea ce poate influența coerența intervențiilor propuse. 

EN: Mapping of parking spaces: To accurately assess the current 

situation, an up-to-date diagram or map highlighting the locations of 

the approximately 630 parking spaces would be of great assistance. 

In the current version of the documentation, certain locations are 

difficult to identify, which may affect the coherence of the proposed 

interventions. 

RO: Având în vedere că prin temă se solicită optimizarea poziției parcărilor 

existente, poziția actuală nu este necesară. Concurenții vor evidenția însă 

distribuția propusă a celor 630 locuri în schema de accesibilitate de pe planșa 

nr. 1. 

EN: Since the competition brief requires the optimization of the layout of 

existing parking spaces, the current layout is not required. However, 

competitors must indicate the proposed distribution of the 630 spaces in the 

accessibility diagram on Sheet 1. 

68.  RO: In Tema, Pag. 22, Secțiune 3.2 Cerințe Specifice se solicita “Se 

va optimiza organizarea la sol a locurilor de parcare, păstrând numărul 

total de 630 locuri existente la nivelul obiectivelor 1 și 2 considerate 

împreună”; este obligatoriu ca in cadrul proiectului toate parcările sa fie 

la sol? 

RO: Prin temă se solicită parcări la sol. Plafonul bugetar pentru prezenta 

investiție nu permite construcții supra- sau subterane pentru parcaje. 
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EN: In the competition brief, page. 23, section 3.2. Specific 

requirements requests: ”The ground organization of parking spaces will 

be optimized, maintaining the total number of 630 existing spaces at 

the level of objectives 1 and 2 considered together.” Is it mandatory 

that all parkings in the project are ground level parkings? 

EN: The competition brief requests ground-level parking. The budget limit for 

this investment does not allow for the construction of above-ground or 

underground parking facilities. 

69.  RO: Există un plan privind garajele publice și este de acord 

municipalitatea cu construirea unor astfel de garaje? 

EN: Is there a plan for public parking garages and is it acceptable to 

the city if some garages are planned? 

 TEMĂ – REGIM JURIDIC / BRIEF - LEGAL STATUS/PROVISIONS  

70.  RO: Regimul juridic al terenului: Pentru o înțelegere cât mai nuanțată a 

cadrului de intervenție, am aprecia dacă ne puteți oferi informații 

suplimentare privind regimul juridic al terenului din zona Parcului 

Municipal, în special pentru aria indicată pe plan cu punctul 2.13 – 

„fostele băi evreiești”. 

Orice detalii privind eventuale restricții, statut de protecție sau 

condiționări urbanistice ar contribui la formularea unor propuneri 

adecvate și sensibile la context. 

EN: Legal status of the land: To gain a more nuanced understanding of 

the project framework, we would appreciate it if you could provide us 

with additional information regarding the legal status of the land in the 

Municipal Park area, particularly for the area indicated on the plan as 

point 2.13—“the former Jewish baths.” 

Any details regarding potential restrictions, protected status, or urban 

planning conditions would help us formulate appropriate and context-

sensitive proposals. 

RO: Parcela în cauză este în proprietatea Municipiului Târgu Mureș. 

EN: The plot in question is owned by the Municipality of Târgu Mureș. 
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 TEMĂ – INTERVENȚII COMPLEMENTARE / BRIEF – 

COMPLEMENTARY PROJECTS 

 

71.  RO: Având în vedere prezența unor investiții și intervenții existente sau 

în curs (precum lucrări hidrotehnice, skatepark, infrastructuri tehnice 

etc.), vă rugăm să ne indicați care sunt elementele considerate fixe / 

neintervenibile în cadrul ariei de proiect.  

Totodată, ne-ar ajuta să înțelegem în ce măsură anumite componente 

pot face obiectul unei reinterpretări sau integrări creative în cadrul 

propunerii de concurs. 

EN: Given the presence of existing or ongoing investments and 

projects (such as hydraulic engineering works, a skatepark, technical 

infrastructure, etc.), please indicate which elements are considered 

fixed or non-modifiable within the project area.  

At the same time, it would help us understand to what extent certain 

components can be subject to creative reinterpretation or integration 

within the competition proposal. 

RO: Diferitele restricții și permisivități se regăsesc detaliate în cadrul temei de 

concurs. 

EN: The various restrictions and allowances are detailed in the competition 

brief. 

72.  RO: Vă rugam sa ne puneti la dispoziie in format editabil dwg pe 

coordonate proiectele complementare ( proiectul cu patinoarul, 

skatepark, Aba Mures coronament dig) pentru o estimare reala a 

suprafetelor. 

EN: Please provide us with the complementary projects (the ice rink 

project, the skatepark, and the Aba Mures embankment crown) in an 

editable DWG format so that we can accurately estimate the areas. 

RO: Proiectele complementare nu sunt disponibile în format editabil dwg. 

EN: Complementary projects are not available in editable DWG format. 

73.  RO: Când se preconizează finalizarea șoselei de centură? 

EN: When is the city bypass expected to be completed? 

RO: Proiectul de centură este împărțit în tronsoane care se găsesc în diverse 

stadii de elaborare și avizare, neputând fi comunicat termenul de finalizare în 

lipsa unor contracte de execuție. 



 

 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Pagina 42 

 

EN: The bypass project is divided into sections that have reached various 

stages of planning and approval; therefore, a completion date cannot be 

provided until construction contracts are in place. 

 TEMĂ – ALBIE / BRIEF – RIVERBED  

74.  RO: Interpretarea noțiunii de „albie” în cadrul temei: Pentru a asigura o 

abordare coerentă și fundamentată a propunerilor, vă rugăm să ne 

oferiți câteva clarificări privind utilizarea termenului „albie” în cadrul 

temei de concurs.  

În mod particular, ne-ar ajuta să înțelegem dacă această noțiune se 

referă la: 

• albia minoră (cursul propriu-zis al apei),  

• albia majoră (zona inundabilă asociată), 

sau la o interpretare mai extinsă a relației dintre apă și teritoriu.  

Totodată, vă rugăm să ne indicați dacă există o delimitare oficială a 

acestor zone (de exemplu, studii hidrologice, documentații cadastrale 

sau alte reglementări relevante), care ar putea constitui un reper în 

dezvoltarea propunerilor. 

 

EN: The interpretation of the term “riverbed” within the scope of the 

brief: To ensure a consistent and well-founded approach to the 

proposals, please provide some clarification regarding the use of the 

term “riverbed” within the scope of the competition brief.  

In particular, it would help us understand whether this term refers to: 

• the minor riverbed (the actual watercourse),  

• the major riverbed (the associated floodplain), 

or a broader interpretation of the relationship between water and the 

territory.  

Additionally, please indicate whether there is an official demarcation of 

these areas (e.g., hydrological studies, cadastral records, or other 

relevant regulations) that could serve as a reference point in 

developing the proposals. 

RO: Mențiunile din tema de concurs referitoare la albie se vor citi în sensul de 

albie minoră. La faza concurs de soluții albia minoră va fi considerată ca fiind 

delimitată de limitele cadastrale aferente cursurilor de apă. Eventuale 

delimitări suplimentare, dacă vor fi necesare și nu sunt disponibile, vor face 

obiectul studiilor de fundamentare pentru fazele subsecvente de proiectare 

după concursul de soluții. 

 

EN: References to the riverbed in the competition brief shall be interpreted as 

referring to the minor riverbed. During the design competition phase, the 

minor riverbed shall be considered to be delimited by the cadastral boundaries 

corresponding to the watercourses. Any additional delimitations, if necessary 

and not available, shall be the subject of substantiating studies for the 

subsequent design phases following the design competition. 
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 STUDII / STUDIES  

75.  RO: Există vreun plan oficial al traseelor ciclabile urbane existente și 

planificate pe care ar trebui să îl respectăm la proiectarea legăturilor cu 

canalele și râurile? 

EN: Is there an official map of existing and planned city bicycle routes 

that we should follow when designing the canal and river connections? 

RO: Masterplanul pentru traseele ciclabile se găsește la pagina 16 a temei de 

concurs. Nu este vorba de un plan detaliat, ci de unul strategic. Cu toate 

acestea, participanții trebuie să țină seama de ansamblul cerințelor din tema 

concursului, care depășesc prevederile masterplanului menționat mai sus. 

EN: The Masterplan for bicycle routes can be found on page 16 of the 

competition brief. It is not a detailed plan, but a strategic one. The competitors 

should nevertheless consider the entirety of the requirements of the 

competition brief, which go beyond the prescriptions of the above-mentioned 

masterplan. 

76.  RO: Există un plan mai detaliat al pistelor pentru biciclete sau un plan 

general? 

EN: Is there a more detailed map of bike paths or a master plan? 

RO: Informațiile relevante din Masterplanul de mobilitate au fost integrate în 

tema de concurs. 

EN: Relevant information from the Mobility Masterplan has been incorporated 

into the competition brief. 

77.  RO: Vă rugăm să puneți la dispoziția concurenților Masterplanul de 

circulație al orașului Târgu Mureș. 

EN: Please provide the competitors with the traffic master plan of the 

city of Targu Mures. 

78.  RO: Vă rugăm să furnizați un fișier text cu baza geodezică, astfel încât 

terenul să poată fi introdus într-un software BIM. Iată un exemplu de 

reprezentare a fiecărui punct: doar x, y, z – fără alte cifre. 

456400.645,5081654.168,511.80 

456400.645,5081653.918,511.80 

456400.645,5081653.668,511.81 

456400,645,5081653,418,511,81 

456400,645,5081653,168,511,82 

456400,645,5081652,918,511,82 

 

RO: Aceste date nu sunt disponibile ca atare și, prin urmare, nu pot fi 

furnizate. 

EN: This data is not available as such and therefore cannot be provided. 
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EN: Please provide a text file of the geodetic base so that the terrain 

can be entered into the BIM software. This is an example of how each 

point should be expressed: just x,y,z – no additional numbers. 

456400.645,5081654.168,511.80 

456400.645,5081653.918,511.80 

456400.645,5081653.668,511.81 

456400.645,5081653.418,511.81 

456400.645,5081653.168,511.82 

456400.645,5081652.918,511.82 

 TEMĂ – DIRECȚII SPECIFICE / BRIEF – SPECIFIC GUIDLINES  

79.  RO: Având în vedere gama largă de posibilități, are municipalitatea 

cerințe mai specifice în ceea ce privește tematica și propunerile de 

pavilioane? 

EN: Considering the wide range of possibilities - does the City have 

more specific wishes for content and pavilion proposals? 

RO: Alegerea le revine concurenților, atâta timp cât sunt respectate cerințele 

temei de concurs. 

EN: The choice is up to the competitors, as long as the brief requirements are 

respected. 

80.  RO: Ziua internationala a femeii poate fi sursa de inspiratie? Mitologia 

romana de asemenea poate a ajuns pe meleagurile muresene un 

repertoriu inestimabil. 

EN: Can International Women's Day be a source of inspiration? 

Roman mythology has also become an invaluable treasure trove in the 

Mureș region. 

RO: Sursele de inspirație sunt la libera alegere a concurenților. 

EN: Contestants are free to choose their own sources of inspiration. 
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RO: 

IMPORTANT: ÎNDREPTARE ERORI MATERIALE ÎN DOCUMENTAȚIA DE CONCURS:  

Articolele 6.3, respectiv 6.4 din Anexa 2.5. Model contract servicii de proiectare se vor citi astfel: 

6.3. Fiecare activitate ce face obiectul contractului prevăzută în graficul de execuţie a etapelor va fi executată astfel încât documentaţia elaborată să fie 

predată de Contractant cu cel puţin 15 zile înaintea termenului limită prevăzut în graficul de execuţie a etapelor în vederea verificării şi aprobării de 

Autoritate. 

6.4. Autoritatea va verifica și va restitui documentaţia în vederea efectuării completărilor cu cel puţin 10 zile înaintea termenului limită prevăzut în 

graficul de execuţie a etapelor. În cazul în care nu sunt necesare completări, Autoritatea îi va comunica Contractantului acordul privind documentația 

predată în termen de cel mult 15 zile de la data primirii acesteia, încheindu-se un proces-verbal în acest sens.  

EN: 

IMPORTANT: CORRECTION OF CLERICAL ERRORS IN THE COMPETITION DOCUMENTATION: 

Articles 6.3 and 6.4 of Annex 2.5, “Model Contract for Design Services,” shall read as follows: 

6.3. Each activity that is the object of the contract provided in the execution schedule of the stages will be executed in such a way that the developed 

documentation is handed over by the Contractor at least 15 days before the deadline provided in the execution schedule of the stages in order to be 

verified and approved by the Authority. 

6.4. The Authority will verify and return the documentation in order to carry out the completions at least 10 days before the deadline provided in the execution 

schedule of the stages. If no completions are required, the Authority will notify the Contractor of its agreement to the submitted documentation within 15 days of 

receipt, and a report shall be drawn up to that effect. 
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